



Città di Caserta

INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1544 del 23/11/2023

Oggetto: PNRR M5C2I2.1 - LAVORI DI “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DESTINATA A GIOCHI E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PIAZZA VETRANO” – CUP D27H21002050009, finanziato con Decreto del Ministero degli Interni del 30.12.2021 (RIGENERAZIONE URBANA)”. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c.2, l. b) della legge n. 120 del 2020, così come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021. CIG: 9858336C37 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST-GARA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Città di Caserta

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 – “RIGENERAZIONE URBANA”

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria competenza a determinare sull'oggetto della presente determinazione, ai sensi del Decreto Sindacale n. 23 del 19.09.2022;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 42, della legge n. 160/2019 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" dispone testualmente: “*Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale....*”;
- con Decreto del Ministero degli Interni del 30.12.2021 è stato approvato l'elenco dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3, che ne forma parte integrante;
- con il citato decreto sono stati finanziati i seguenti n. 17 interventi proposti dalla Città di Caserta:
 1. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, riqualificazione della pavimentazione e dell'impianto di pubblica illuminazione in Via del Seggio” - Casertavecchia – CUP D27H21002230009;
 2. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale di Villetta Giaquinto” – CUP D27H21000790009;
 3. “Riqualificazione pavimentazione e impianto di pubblica illuminazione in Via Casa Hirta” – Casertavecchia – CUP D27H21002240009;

Documento firmato digitalmente

4. “Manutenzione straordinaria per il riuso e la rifunzionalizzazione della pineta di Casertavecchia” – CUP D27H21000670009;
 5. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dell'area attrezzata in via Rossini (Parco Cerasole)” – CUP D27H21000830009;
 6. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dell'area attrezzata in Largo Martiri di Via D'Amelio” – CUP D27H21000910009;
 7. “Recupero e valorizzazione complesso dell'ex Cenobio Sant'Agostino - II stralcio funzionale” – CUP D23D21002390009;
 8. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, riqualificazione della pavimentazione e dell'impianto di pubblica illuminazione nello spazio antistante la chiesa di San Rocco - Casertavecchia” – CUP D27H21001140009;
 9. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale – Realizzazione sguinzaglioio per cani in Via Fleming” – CUP D27H21000840009;
 10. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale - Riqualificazione dell'area destinata a giochi e dell'impianto di pubblica illuminazione di Piazza Vetrano” – CUP D27H21002050009
 11. “Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione della Piazza Madonna delle Grazie – Vaccheria” – CUP D27H21002190009;
 12. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale riqualificazione di Piazza dei Colli Tifatini - Pozzovetere” – CUP D27H21002160009;
 13. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale della villetta in Via Gemito” – CUP D27H21000810009;
 14. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale - Riqualificazione di Piazza Chiesa (Casola)” – CUP D27H21002170009;
 15. “Riuso e rifunzionalizzazione dell'ex Orfanotrofio Sant'Antonio a scuola media innovativa 4.0 Pietro Giannone” – CUP D24E21000110009;
 16. Rigenerazione urbana - Riqualificazione funzionale biblioteca E. Ruggiero in Via Laviano” – CUP D27H21002250009;
 17. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dell'area attrezzata Villa Santa Maria delle Beatitudini - Viale degli Aranci” – CUP D27H21000850009;
- con Delibera di G.C. n. 94 del 31.05.2021 si è provveduto all'approvazione dei relativi Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica;
 - con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 settembre 2022, n. 213, sono state definite le modalità di accesso al “Fondo per l'avvio di opere indifferibili”, previsto dall'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;
 - in data 21 settembre 2022, a cura della Ragioneria Generale dello Stato, è stata pubblicata la Circolare n. 31, avente ad oggetto le “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
 - il succitato DPCM è volto a disciplinare l'accesso al Fondo per consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dell'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali e al netto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
 - l'articolo 7 del medesimo DPCM definisce altresì la procedura di tipo semplificato riservata agli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse del PNRR, che hanno avviato o intendano avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
 - fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, gli enti inclusi nell'Allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento, la percentuale indicata nell'Allegato 1 al Decreto;
 - con nota prot. 0157614 del 10/10/2022 il Ministero dell'Interno comunicava al Comune di Caserta che gli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” (relativamente alla linea di finanziamento di cui all'art. 1, comma 42 e ss. L. n. 160/2019: Decreto di assegnazione del 30/12/2021), rientravano tra le Opere indifferibili di cui al citato DPCM del 28 luglio 2022;

- con Delibera di G.C. n. 237 del 15.12.2022, debitamente ratificata dal Consiglio comunale, si è provveduto ad approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 per tener conto degli effetti del DPCM del 28 luglio 2022;
- con nota del 12.01.2023 il Ministero dell'Interno specificava che gli interventi di cui all'art. 1, comma 42 e ss. L. n. 160/2019 (Decreto di assegnazione del 30/12/2021), beneficiavano dell'incremento del 10% dell'importo finanziato a condizione che l'avvio alle procedure di affidamento avvenisse dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF-RGS-RR 124 del 13.03.2023 è stato approvato l'Allegato 1 del succitato decreto, contenente l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali;

Premesso altresì che:

- relativamente ai lavori di **“MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DESTINATA A GIOCHI E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PIAZZA VETRANO” - CUP: D27H21002050009**, l'importo del finanziamento dell'intervento in oggetto è pertanto passato da € 681.955,00 (di cui al Decreto di assegnazione del Ministero dell'Interno del 30/12/2021) ad € 750.150,50, che prevede proprio l'incremento del 10% di € 68.195,50;
- con determina n. 1298 del 14 luglio 2022 è stato effettuato l'accertamento del contributo in questione;
- con Delibera di G.C. n. 94 del 31.05.2021 si è provveduto all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento in oggetto;
- con Determina n. 1697 del 27.09.2022 si è proceduto all'affidamento del **Servizio tecnico di Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e Direzione dei lavori di “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE -RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DESTINATA A GIOCHI E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PIAZZA VETRANO” – CUP D27H21002050009– CIG Z2936C4D7A**, all'operatore economico GIOVANNI ARGANESE, C.F. RGNRGN69A22B963K, con studio professionale in Caserta, al Vicolo G. Valle n.9 Palazzo Al.Ce.Da., P. Iva: 03628080610, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Caserta al n. 2083 dal 05.11.1996, per un importo del servizio affidato pari a euro 30.496,03, oltre Cassa (4%) e IVA al 22%, e quindi per complessivi Euro 38.693,36;
 - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 20/12/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 750.150,50;
 - con Determinazione Dirigenziale RG 2211 del 27.12.2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto;

Considerato che:

- con Determina Dirigenziale a contrarre n. 700 del 31/05/2023, è stata indetta gara d'appalto per procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c.2, l. b) della legge n. 120 del 2020, così come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di **“MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE -RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DESTINATA A GIOCHI E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PIAZZA VETRANO” – CUP D27H21002050009**, per un importo pari ad € 600.209,58 (voce A4 del Quadro Economico), di cui € 585.932,71 per lavori soggetti a ribasso ed € 14.276,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – in particolare € 4 409,71 per oneri di sicurezza diretti ed € 9 867,16 per oneri di sicurezza speciali, il tutto oltre IVA al 10% - per complessivi € 660.230,54 da espletarsi mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando** e con applicazione del criterio dell' **offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 e art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - per l'espletamento della gara questo Ente è ricorso alla piattaforma di negoziazione e-procurement Net4Market;
 - il termine di ricezione delle offerte si è concluso il 31/07/2023 ore 12:00;
 - con Determina Dirigenziale n. 1435 del 07/11/2023 è stata nominata la Commissione di gara composta come di seguito indicato:
 - Ing. Giovanni Bellinvia – Componente esterno - Presidente;

- Ing. Luigi Vitelli – Componente interno verbalizzante;
- Arch. Gabriella De Luzio – Componente interno;

Dato atto che:

- le operazioni di gara iniziavano il giorno 16/11/2023 come da verbale n.1 redatto in pari data, svolgendosi in modalità telematica;
- le stesse venivano ultimate il giorno 17/11/2023, come da verbale n. 4 redatto in pari data, con il quale la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria finale, individuando quale primo classificato l'operatore economico CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l. con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) via G. Salvemini n.17; codice fiscale e partita iva 04646510612, legalmente rappresentato dall' Arch. Donato Semprebuono, nato a Napoli (NA) il 15/11/1987, e residente in Sant'Antimo (NA) alla via Olanda n.13, c.f. SMPDNT87S15F839N con punti 61,00, un ribasso sui lavori del 7,69% e una riduzione sui tempi di giorni 5;

Visti i verbali n. 1 del 16/11/2023, n. 2 del 16/11/2023, n. 3 del 16/11/2023 e n. 4 del 17/11/2023;

Dato atto che con Determinazione R.U. n. 1509 del 17/11/2023 si è provveduto a prendere atto delle risultanze cui è giunta la Commissione giudicatrice e quindi a prendere atto della proposta di aggiudicazione provvisoria in favore di CONSORZIO STABILE LATINO come prima generalizzato;

Vista la sottoelencata documentazione, acquisita tramite il sistema FVOE, afferente le verifiche effettuate nei confronti dell'operatore economico CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l. aggiudicatario in via provvisoria e nei confronti dell'impresa consorziata esecutrice LETIZIA RAFFAELE:

- l'estratto del 17/11/2023 delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da cui emerge che non sono presenti annotazioni associabili all'operatore economico CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l. codice fiscale e partita iva 04646510612;
- l'estratto del 17/11/2023 delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da cui emerge che non sono presenti annotazioni associabili all'operatore economico, quale impresa consorziata esecutrice, LETIZIA RAFFAELE codice fiscale LTZRFL63H15A512Z e partita iva 01238610610;
- il certificato del Casellario Giudiziale n° 8502836/2023/R, rilasciato dal Ministero della Giustizia il 17/11/2023 nei confronti del sig. SEMPREBUONO DONATO, nato a Napoli (NA) il 15/11/1987, PRESIDENTE e DIRETTORE TECNICO per l'impresa CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l.;
- il certificato del Casellario Giudiziale n° 8502832/2023/R, rilasciato dal Ministero della Giustizia il 17/11/2023 nei confronti del sig. CORONELLA MARCO, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 30/03/1984, CONSIGLIERE per l'impresa CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l.;
- il certificato del Casellario Giudiziale n° 8502835/2023/R, rilasciato dal Ministero della Giustizia il 17/11/2023 nei confronti del sig. DELLA BIANCA LUCIANO, nato a Cisterna di Latina (LT) il 16/12/1955, CONSIGLIERE per l'impresa CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l.;
- il certificato del Casellario Giudiziale n° 8509633/2023/R, rilasciato dal Ministero della Giustizia il 17/11/2023 nei confronti del sig. LETIZIA RAFFAELE, nato a Aversa (CE) il 15/06/1963, TITOLARE e DIRETTORE TECNICO per l'impresa consorziata esecutrice LETIZIA RAFFAELE;
- il certificato Infocamere – Registro Imprese da cui si rileva il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti e da cui si rileva numero REA 343590 con inizio attività dal 18/03/2022 per l'impresa CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l.;
- il certificato Infocamere – Registro Imprese da cui si rileva il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti e da cui si rileva numero REA 101838 con inizio attività dal 11/01/1983 per l'impresa consorziata esecutrice LETIZIA RAFFAELE;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito on line prot. INAIL_ 40889565 Data richiesta 23/10/2023 Scadenza validità 20/02/2024 emesso nei confronti del CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l.;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito on line prot. INAIL_ 41265228 Data richiesta 10/11/2023 Scadenza validità 09/03/2024 emesso nei confronti di LETIZIA RAFFAELE;
- la regolarità fiscale dell'impresa CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l., giusta richiesta verifica n° 10640802 del 17/11/2023, Elaborata in data 20/11/2023;
- la regolarità fiscale dell'impresa consorziata esecutrice LETIZIA RAFFAELE, giusta richiesta verifica n° 10644236 del 17/11/2023, Elaborata in data 20/11/2023;

Documento firmato digitalmente

- il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 8502755/2023/R del 18/11/2023 per l'impresa CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l.;
- il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 8509569/2023/R del 19/11/2023 per l'impresa consorziata esecutrice LETIZIA RAFFAELE;

Dato atto che con PR_CEUTG_Ingresso_0157282_20231123 presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), veniva richiesta comunicazione antimafia liberatoria a carico dell'impresa CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l.;

Dato atto altresì che a seguito di richiesta PR_CEUTG_Ingresso_0157283_20231123 presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), veniva rilasciata comunicazione antimafia liberatoria a carico dell'impresa consorziata esecutrice LETIZIA RAFFAELE;

Richiamato l'art. 3 della L. 120/2020 come modificato dalla L. 41 del 21/04/2023, che proroga al 31 dicembre 2026 gli effetti di cui al citato articolo;

Dato atto che è possibile pertanto procedere immediatamente, sotto condizione risolutiva, per quanto concerne la verifica antimafia richiesta nei confronti dell'impresa CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l.;

Rilevato, dall'esame della predetta documentazione e da ulteriori verifiche, che le dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario appaiono confermate e che non sono risultate cause ostative a carico del CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l. e a carico dell'impresa consorziata esecutrice LETIZIA RAFFAELE e che, pertanto, si può procedere all'aggiudicazione definitiva con efficacia;

Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali n. 1 del 16/11/2023, n. 2 del 16/11/2023, n. 3 del 16/11/2023 e n. 4 del 17/11/2023, e procedere contestualmente all'aggiudicazione definitiva con efficacia in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l., con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) via G. Salvemini n.17, codice fiscale e partita iva 04646510612, con impresa consorziata esecutrice individuata nella ditta LETIZIA RAFFAELE con sede in Casal di Principe (CE) via Negri n. 16, codice fiscale LTZRFL63H15A512Z, che ha offerto una riduzione sui tempi di giorni 5 e un ribasso sui lavori del 7,69%, per un totale dell'appalto di € 540.874,48, oltre € 14.276,87 per oneri della sicurezza, e quindi per complessivi € 555.151,35 oltre IVA al 10%, con punti 61;

Ritenuto altresì necessario riapprovare il Q.E. post gara come di seguito indicato, per l'importo complessivo di progetto al netto delle economie di gara di Euro 700.586,45:

QUADRO ECONOMICO		Progetto	Post gara
Capitolo A Lavori a farsi		Euro	Euro
A1	Importo Lavori come da Computo Metrico Estimativo	590.342,42 €	
A2a	Oneri Sicurezza Diretti	4.409,71 €	
A2b	Oneri Sicurezza Speciali	9.867,16 €	
A3	Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2a)	585.932,71 €	
A4	Totale Capitolo A (A2a+A2b+A3)	600.209,58 €	
	Lavori al netto del ribasso del 7,69%		540.874,48 €
	Oneri della sicurezza		14.276,87 €
	Totale lavori compreso oneri sicurezza al netto del ribasso del 7,69%		555.151,35 €
Somme a disposizione			
B1	Indagini geologiche	0,00 €	0,00 €
B2	Oneri Conferimento Discarica come da computo metrico specifico)	2.868,88 €	2.868,88 €
B3	Rilievi Topografici	0,00 €	0,00 €
B4a	Progettazione Definitiva Esecutiva Architettonica, Coordinamento	19.000,00 €	19.000,00 €
B4b	Direzione lavori	11.496,03 €	11.496,03 €
B4c	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	10.671,73 €	10.671,73 €
B5	Supporto al RUP	4.798,91 €	4.798,91 €
B6	Attività Geologo	2.500,00 €	2.500,00 €
B7	Collaudo Tecnico Amministrativo	0,00 €	0,00 €
B8	Spese per ANAC	375,00 €	375,00 €
B9	Accertamenti di laboratorio	0,00 €	0,00 €
B10	Spese per gara, pubblicità, commissione giudicatrice	6.033,95 €	6.033,95 €
B11	Compenso per art. 113 Dlgs 50/16 (1,6%)	9.603,35 €	9.603,35 €
B12	Acquisizione aree	0,00 €	0,00 €
B13	Imprevisti ed arrotondamenti 1,35% di A4)	8.102,83 €	8.102,83 €
B14	C.N.P.A.I.A. (4% di B4+B5+B6+B7)	1.938,67 €	1.938,67 €
B15	IVA sui lavori (10 % di A4+B13)	60.831,24 €	56.325,42 €
B16	IVA su spese (22 % di B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B9+B14)	11.720,33 €	11.720,33 €
B17	Totale Capitolo B	149.940,92 €	145.435,10 €
Capitolo C Totale Generale			
C1	Totale Capitolo C : A4+B17	750.150,50 €	700.586,45 €
	economie di gara		49.564,05 €
	Totale progetto		750.150,50 €

Preso atto del CIG: 9858336C37 rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto in questione;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni, nella parte in vigore;

DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI PRENDERE ATTO** dell'esito della Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1, c.2, l. b) della legge n. 120 del 2020, così come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, per l'affidamento dei *LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DESTINATA A GIOCHI E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PIAZZA VETRANO"* – CUP D27H21002050009, secondo il criterio

Documento firmato digitalmente

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed approvare, conseguentemente, le risultanze delle operazioni di gara come risulta dai verbali di seguito identificati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente atto:

- a) verbale n. 1 del 16/11/2023;
- b) verbale n. 2 del 16/11/2023;
- c) verbale n. 3 del 16/11/2023;
- d) verbale n. 4 del 17/11/2023;

- 3. DI AGGIUDICARE** in via definitiva l'affidamento dei *LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DESTINATA A GIOCHI E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PIAZZA VETRANO"* – CUP D27H21002050009, in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE LATINO S.r.l., con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) via G. Salvemini n.17, codice fiscale e partita iva 04646510612, con impresa consorziata esecutrice individuata nella ditta LETIZIA RAFFAELE con sede in Casal di Principe (CE) via Negri n. 16, codice fiscale LTZRFL63H15A512Z, che ha offerto una riduzione sui tempi di giorni 5 e un ribasso sui lavori del 7,69%, per un totale dell'appalto di € 540.874,48, oltre € 14.276,87 per oneri della sicurezza, e quindi per complessivi € 555.151,35 oltre IVA al 10%, con punti 61;
- 4. DI APPROVARE** il Quadro Economico post gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	Progetto	Post gara
Capitolo A Lavori a farsi	Euro	Euro
A1 Importo Lavori come da Computo Metrico Estimativo	590.342,42 €	
A2a Oneri Sicurezza Diretti	4.409,71 €	
A2b Oneri Sicurezza Speciali	9.867,16 €	
A3 Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2a)	585.932,71 €	
A4 Totale Capitolo A (A2a+A2b+A3)	600.209,58 €	
Lavori al netto del ribasso del 7,69%		540.874,48 €
Oneri della sicurezza		14.276,87 €
Totale lavori compreso oneri sicurezza al netto del ribasso del 7,69%		555.151,35 €
Somme a disposizione		
B1 Indagini geologiche	0,00 €	0,00 €
B2 Oneri Conferimento Discarica come da computo metrico specifico)	2.868,88 €	2.868,88 €
B3 Rilievi Topografici	0,00 €	0,00 €
B4a Progettazione Definitiva Esecutiva Architettonica, Coordinamento	19.000,00 €	19.000,00 €
B4b Direzione lavori	11.496,03 €	11.496,03 €
B4c Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	10.671,73 €	10.671,73 €
B5 Supporto al RUP	4.798,91 €	4.798,91 €
B6 Attività Geologo	2.500,00 €	2.500,00 €
B7 Collaudo Tecnico Amministrativo	0,00 €	0,00 €
B8 Spese per ANAC	375,00 €	375,00 €
B9 Accertamenti di laboratorio	0,00 €	0,00 €
B10 Spese per gara, pubblicità, commissione giudicatrice	6.033,95 €	6.033,95 €
B11 Compenso per art. 113 Dlgs 50/16 (1,6%)	9.603,35 €	9.603,35 €
B12 Acquisizione aree	0,00 €	0,00 €
B13 Imprevisti ed arrotondamenti 1,35% di A4)	8.102,83 €	8.102,83 €
B14 C.N.P.A.I.A. (4% di B4+B5+B6+B7)	1.938,67 €	1.938,67 €
B15 IVA sui lavori (10 % di A4+B13)	60.831,24 €	56.325,42 €
B16 IVA su spese (22 % di B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B9+B14)	11.720,33 €	11.720,33 €
B17 Totale Capitolo B	149.940,92 €	145.435,10 €
Capitolo C Totale Generale		
C1 Totale Capitolo C : A4+B17	750.150,50 €	700.586,45 €
economie di gara		49.564,05 €
Totale progetto		750.150,50 €

- 5. DI TRASFORMARE** la prenotazione d'impegno n. 40 in impegno definitivo per l'importo di Euro 610.666,49 sul Capitolo di Spesa 3223 del Bilancio Comunale a valere sulle risorse stanziato di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 30.12.2021 (RIGENERAZIONE URBANA), secondo la seguente esigibilità:

PDC Finanziario	Cap./Art.	Importo espresso in euro	Esercizio di esigibilità
08.01-2.02.01.09.012	3223	160.666,49	2023
08.01-2.02.01.09.012	3223	135.000,00	2024
08.01-2.02.01.09.012	3223	95.000,00	2025
08.01-2.02.01.09.012	3223	220.000,00	2026

6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva disposta con la presente determinazione è divenuta definitiva ed efficace, attesa la verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti in capo all'aggiudicatario, così come evidenziato nelle premesse;
7. **DI DARE ATTO** che gli atti di cui al presente provvedimento sono materialmente depositati agli atti, presso il competente ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
8. **DI DARE ATTO** che ai sensi e per gli effetti del Decreto Leg.vo n. 187/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, per i lavori da affidare è stato richiesto il seguente CIG: 9858336C37;
9. **DI PREDISPORRE** tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto per la prestazione in oggetto ai sensi della normativa vigente in materia, in nome, per conto e nell'interesse del Comune;
10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
11. **DI CERTIFICARE**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
12. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. **DI ATTESTARE** che l'atto rispetta gli indirizzi dell'Amministrazione e risponde all'interesse collettivo e non sussiste conflitto di interessi da parte del sottoscritto dirigente nell'adozione della presente determinazione;
14. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito WEB comunale ai fini della generale conoscenza, ai sensi del comma 54 dell'art.3 della Legge 244/2017.

Il Dirigente e RUP
Ing. Francesco Biondi

il RUP

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.



PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE
Settore: VIABILITA' E TRASPORTI
Servizio: Direzione lavori Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Determinazione n. 12 del 05/01/2024

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 257 "SS. 264 -
PROVINCIALE VATICALI - CASTELVOLTURNO".**
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1288 DEL 01/09/2023
**DITTA AGGIUDICATARIA : CONSORZIO STABILE LATINO SRL CON SEDE IN SANTA
MARIA CAPUA VETERE (CE) IN VIA G. SALVEMINI N. 17 P.IVA/CODICE FISCALE N.
04646510612**
AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA

CUP: D47H23001190003

CIG: A009CB526B

Importo complessivo lavoro € 334.373,71

Relazione Istruttoria

Premesso che:

1. con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 11.07.2023 è stato approvato l'assestamento, il riequilibrio e la variazione di bilancio, con cui sono state implementate le poste di bilancio relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali ed ex ANAS in gestione;
2. durante l'espletamento dei propri compiti di istituto, il sorvegliante addetto alla verifica ispettiva delle tratte stradali ad essi assegnati, ha rappresentato la necessità di dover intervenire per far fronte ad una serie di emergenze emerse relativamente alla risistemazione del manto stradale ed al riallocaimento di barriere di protezione (guard rails);
3. con nota prot. 14137 del 27702/2023 il Comandante dell'Aeronautica Militare, 9° stormo "F. Baracca" chiedeva al Settore Viabilità dell'Amministrazione Provinciale di Caserta il rifacimento del manto stradale della SP. 257 al fine "di assicurare ai mezzi di soccorso una andatura costante e senza sobbalzi, al fine di tutelare la salute dei trasportatori e, pertanto, nel pieno interesse anche di tutta la comunità locale";
4. il RUP a seguito di sopralluogo espletato dietro segnalazione del sorvegliante, ha constatato l'effettiva necessità di dover intervenire sul tratto stradale ammalorato, nonché di dover procedere con l'implementazione della segnaletica orizzontale e verticale e inoltre la sostituzione di alcune barriere di sicurezza (guard rails), evidenziando la necessità di un pronto intervento teso ad assicurare le normali condizioni per la sicurezza stradale;
5. tra i compiti istituzionali di questo Ente rientra anche quello di assicurare la transitabilità sulle strade di competenza;

6. per eliminare le condizioni di pericolo esposte, garantire gli standards minimi di sicurezza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario intervenire predisponendo un intervento finalizzato alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria per far fronte a quanto precedentemente illustrato;
7. questo Settore Viabilità per i lavori *de quo* ha redatto la progettazione esecutiva inerente i lavori di “Manutenzione Straordinaria della SP. n.257 "SS. 264 – Provinciale Vaticali – Castelvoturno”, per il ripristino del piano viario, l’implementazione della segnaletica orizzontale e verticale e inoltre la sostituzione di alcune barriere di sicurezza (guard rails), dell’importo complessivo di € 334.373,71, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. n.257 S.S.264 PROVINCIALE VATICALI - CASTELVOLTURNO		
A) Lavori		
A 1	Lavori a Misura	€ 239.999,07
A 2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.220,50
A 3	Costi della Mano d'Opera non soggetti a ribasso	€ 20.752,64
A 4	Opere soggette a ribasso	€ 219.246,43
A 5	Totale Lavori da appaltare compreso oneri della Sicurezza	€ 244.219,57
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B 1	IVA al 22% su A5	€ 53.728,31
B 2	Imprevisti.....	€ 12.476,69
B 3	Incentivo UTP e gara (art. 45 D.lgs 36/2023).....	€ 7.326,59
B 4	Oneri di discarica	€ 7.326,59
B 5	Spese Tecniche	€ 7.326,59
B 6	IVA E CASSA su spese tecniche	€ 1.969,39
B 7	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 90.154,14
TOTALE GENERALE		€ 334.373,71

8. il progetto esecutivo è stato verificato e validato in data 31/08/2023, ai sensi dell’Art. 42 D.lgs. n. 36 del 31/03/2023;
9. con Det. n.1288 del 01/09/2023 è stata: approvata la progettazione esecutiva dei lavori di che trattasi, verificata e validata ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n.36/2023 in data 31/08/2023, approvato il quadro economico dei lavori, approvata la forma del contratto, lo di contratto e le clausole essenziali del contratto che si intende stipulare, disposto di procedere all’affidamento dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria della SP. n.257 "SS. 264 – Provinciale Vaticali – Castelvoturno” mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati nell’elenco delle ditte di fiducia di cui l’Ente è dotato, in possesso delle specifiche categorie previste per l’esecuzione dell’appalto, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dall’Art. 50 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, sulla base del criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50 comma 4 e art.108 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e assunto l’impegno di spesa € 334.373,71 sul Capitolo 7501.00 imp. n. 1002/2023;
10. con nota prot. n.6013 del 28/09/2023 il RUP ha trasmesso alla SUA dell’Ente la documentazione tecnica amministrativa per procedere alla gara d’appalto;

11. con lettera di invito prot. 61376 del 04/10/2023 sono stati invitati a presentare offerta n. 25 operatori economici, ed è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 19/10/2023 il termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
12. La Commissione di gara, con Verbale di Gara del 23/10/2023 ha aggiudicato provvisoriamente i lavori alla ditta CONSORZIO STABILE LATINO SRL CON SEDE IN SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) IN VIA G. SALVEMINI N. 17 P.IVA E CODICE FISCALE N. 04646510612, con il ribasso del 38,343 % sull'importo a base d'asta di € 219.246,43 e quindi per un importo netto di €135.180,77, €20.752,64 per il costo della manodopera non soggetti a ribasso, oltre oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso per €. 4.220,50 e conseguentemente per un importo contrattuale di € 160.153,91 oltre IVA come per legge;
13. Il RUP, in data 23/10/2023 ha provveduto a pubblicare nell'albo pretorio dell'Ente l'avviso di proposta di aggiudicazione;
14. Il RUP, ha effettuato le verifiche dei requisiti di ordine generale ex art. 38 comma 1, del D.Lgs. 163/2006, per la ditta aggiudicataria per il tramite del sistema FVOE dell'ANAC;
15. con DURC prot. n. INPS_40889565 del 23/10/2023, la ditta CONSORZIO STABILE LATINO risulta in regola con i versamenti contributivi fino alla data del 20/02/2024;
16. in data 24/10/2023 prot. PR_CEUTG_Ingresso_0141868_20231024 per il tramite del BDNA è stata fatta richiesta di (Informazioni Antimafia) per la CONSORZIO STABILE LATINO SRL il cui esito è ancora in istruttoria e per la consorziata ditta TECHNOLOGY WORK SRL prot. PR_CEUTG_Ingresso_0141872_20231024 e alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

Visto l'art. 17 comma 5, del D.Lgs. 36/2023 "l'organo preposto alla valutazione dell'offerta predispone la proposta di aggiudicazione. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione, esamina la proposta, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione".

Dato atto che, con riferimento alla spesa che si dispone con il presente provvedimento, è stata verificata la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- è una spesa assolutamente necessaria ed indifferibile per consentire l'ordinario svolgersi delle attività dell'Ente, con la finalità esclusiva di garantire l'erogazione del livello minimo dei servizi indispensabili;
- attiene direttamente ovvero è strumentale all'esercizio delle funzioni fondamentali della Provincia così come individuate dalla legge 56/2014 nonché da eventuali, specifiche disposizioni regionali;
- non esistono soluzioni alternative e legittimamente percorribili alla effettuazione della stessa spesa;
- la mancata attuazione delle attività finanziate con la presente spesa determinerebbe, per l'Ente, un danno grave, certo ed economicamente più oneroso della spesa stessa;
- essa rappresenta l'ipotesi economicamente più vantaggiosa tenuto conto delle peculiari esigenze dell'Ente.

Ritenuto doversi proporre:

- **L'approvazione** del Verbale di Gara del 23/10/2023 allegato alla presente determinazione;
- **L'aggiudicazione** dei lavori alla ditta CONSORZIO STABILE LATINO SRL CON SEDE IN SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) IN VIA G. SALVEMINI N. 17 P.IVA E CODICE FISCALE N. 04646510612, con il ribasso del 38,343 % sull'importo a base d'asta di € 219.246,43 e quindi per un importo netto di € 135.180,77, €20.752,64 per il costo della manodopera non soggetti a ribasso, oltre oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso per €. 4.220,50 e conseguentemente per un importo contrattuale di € 160.153,91 oltre IVA come per legge;
- **Approvare** il quadro economico dei lavori post gara così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
S.P. n.257 S.S.264 PROVINCIALE VATICALI - CASTELVOLTURNO

A)	Lavori		
A 1	Lavori a Misura	€ 239.999,07	
A 2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.220,50	
A 3	Costi della Mano d'Opera non soggetti a ribasso	€ 20.752,64	
A 4	Opere soggette a ribasso	€ 219.246,43	
	<i>IMPORTO RIBASSO D'ASTA 38,343%</i>	€ 84.065,66	
A 5	Totale Lavori da appaltare compreso oneri della Sicurezza		€ 160.153,91
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B 1	IVA al 22% su A5.....	€ 35.233,86	
B 2	Imprevisti e/o lavori in economia	€ 12.476,69	
B 3	Incentivo UTP e gara (art. 45 D.lgs 36/2023).....	€ 7.326,59	
B 4	Oneri di discarica	€ 7.326,59	
B 5	Spese Tecniche	€ 7.326,59	
B 6	IVA E CASSA su spese tecniche	€ 1.969,39	
B 7	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 71.659,71
	TOTALE GENERALE (A + B)		€ 231.813,62
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 334.373,71
	<i>TOTALE ECONOMIE DI GARA IVA Inclusa</i>		<i>€ 102.560,09</i>

Economia da ribasso disponibile sul capitolo di spesa € **102.560,09**

➤ **Assumere** l'impegno definitivo di spesa per € 334.373,71 sul CAP. 7501/00 imp. n. 1002/2023;

Si rimette al Sig. Dirigente per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
ANNUNZIATA MICHELE

IL DIRIGENTE

Letta la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;

Atteso che:

- la procedura prescelta si rende necessaria, oltre che per le motivazioni innanzi esplicitate, anche al fine di garantire l'inveramento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori che si intende disporre con il presente provvedimento è rappresentata dalle somme disponibili sul Capitolo n.n. 7501.00 impegno 1002/2023;;
- il presente provvedimento, per le ragioni sopra esposte, comporta impegno di spesa;

Visti:

- ✓ il decreto legislativo n. 36 del 2023;
- ✓ il decreto legislativo n. 267 del 2000;
- ✓ la legge n. 241 del 1990;
- ✓ lo Statuto dell'Ente;
- ✓ le ulteriori normative applicabili nell'ambito materiale considerato;
- ✓ il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza P.T.P.C.T. vigente dell'Ente;
- ✓ le ulteriori normative applicabili nell'ambito materiale considerato;
- ✓

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e ripetute,

DETERMINA

Approvare il Verbale di Gara del 23/10/2023 allegato alla presente determinazione;

Aggiudicare i lavori alla ditta CONSORZIO STABILE LATINO SRL CON SEDE IN SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) IN VIA G. SALVEMINI N. 17 P.IVA E CODICE FISCALE N. 04646510612, con il ribasso del 38,343 % sull'importo a base d'asta di € 219.246,43 e quindi per un importo netto di €135.180,77, €20.752,64 per il costo della manodopera non soggetti a ribasso, oltre oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso per €. 4.220,50 e conseguentemente per un importo contrattuale di € 160.153,91 oltre IVA come per legge;

Approvare il quadro economico dei lavori post gara che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

Assumere conseguentemente l'impegno definitivo di spesa di € 334.373,14 sul Capitolo 7501.00 impegno 1002/2023;

Riservarsi espressamente l'adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Attestare, altresì, che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il rispetto delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

Evidenziare che, il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del Responsabile del Procedimento e/o del Dirigente, ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del D.lgs. n. 97/2016;

Evidenziare, altresì, che non sussistono a carico dei firmatari del presente atto le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e che risultano rispettate le previsioni dettate dal vigente Piano Triennale Anticorruzione dell'Ente;

Dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi pubblicazione dei dati relativi al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 art. 37, modificato dall'art. 31 del D.lgs. n. 97 del 25/05/2016 e dalla Legge n. 190 del 2012;

Disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura del Responsabile AOL dell'Ente, sull'Albo on-line della Provincia di Caserta e nella sezione "Amministrazione Trasparente", per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative;

ADEMPIMENTO	SI	NO
ARTICOLO 15		x
ARTICOLO 23	x	
ARTICOLO 26	x	
ARTICOLO 27	x	
ARTICOLO 37	x	

Disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, sull'albo on line della Provincia di Caserta e nella sezione "Amministrazione Trasparente", per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative.

**Il Dirigente
(PALMIERI GERARDO)
con firma digitale**

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_40889565	Data richiesta	23/10/2023	Scadenza validità	20/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO STABILE LATINO S.R.L.
Codice fiscale	04646510612
Sede legale	VIA GSALVEMINI, 17 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Provincia di Caserta
Ufficio Gare
Settore Viabilità

VERBALE DI GARA

ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. C, e dell'art. 50, comma 2 e allegato II.1 comma 4 del D. Lgs. 36/2023

Verbale Unico
23/10/2023

Oggetto: GARA_N0644 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P.N. 257 'SS. 264 - PROVINCIALE VATICALI CASTELVOLTURNO.

Oggi 23 ottobre dell'anno duemilaventitre, alle ore 10:20, in Caserta, presso l'Ufficio Gare della Provincia di Caserta, si riunisce, in seduta pubblica, il Seggio di gara come appresso individuato.

1. Geom. Giuseppe RANIERI, Istruttore Direttivo Tecnico della Provincia di Caserta - Presidente del seggio di gara;
2. Dott. Tammaro Giampiero, Istruttore Amministrativo della Provincia di Caserta - Testimone del Seggio di gara;
3. P.I. Domenico CORVINO, Istruttore Informatico della Provincia di Caserta - Testimone del Seggio di gara;
4. P.I. Mario MONDINI, Istruttore Informatico - Segretario Verbalizzante;

PREMESSO CHE

Con i sotto elencati atti amministrativi si è approvata l'indizione della gara di cui all'oggetto:

- Determina Dirigenziale n. **1288** del 01.09.2023

con bando di gara n. 9297286 è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 19.10.2023 il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Si dà atto che entro le ore **12:00** del **19.10.2023**, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute complessivamente offerte da n. **24** Ditte, di seguito riportate

N° ORD.	DITTA	PROT. N.	DEL
1.	G.L.M. APPALTI SRL	62368	10/10/2023
2.	G.S.I. REAL ESTATE S. r. l	63424	13/10/2023
3.	S.C. COSTRUZIONI S.R.L.	63440	14/10/2023
4.	MEA SRL	63692	16/10/2023
5.	CONSORZIO STABILE LATINO	63710	16/10/2023
6.	C.P.M. Costruzioni srl	63897	16/10/2023
7.	PICANTO APPALTI SRL	64264	18/10/2023
8.	COSTRUZIONI GENERALI SRL	64273	18/10/2023
9.	NG STRADE SRL	64274	18/10/2023
10.	ELECTRA IMPIANTI SOC.COOP.	64348	18/10/2023
11.	CO.VER S.R.L.	64353	18/10/2023
12.	INTRA COSTRUZIONI S.R.L.	64404	18/10/2023
13.	ALAIA GUIDO	64421	18/10/2023
14.	DI.MA. COSTRUZIONI SRL (già CORVINO COSTRUZIONI S.R.L.)	64429	18/10/2023
15.	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	64431	18/10/2023
16.	ROSATO COSTRUZIONI SRL	64437	18/10/2023
17.	DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO	64443	18/10/2023
18.	IC VICIGRADO DI FRANCESCO VICIGRADO	64445	18/10/2023
19.	imprecos s.r.l.	64448	18/10/2023



Provincia di Caserta
Ufficio Gare
Settore Viabilità

VERBALE DI GARA

ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. C, e dell'art. 50, comma 2 e allegato II.1 comma 4 del D. Lgs. 36/2023

Verbale Unico
23/10/2023

Oggetto: GARA_N0644 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P.N. 257 'SS. 264 - PROVINCIALE VATICALI CASTELVOLTURNO.

Oggi 23 ottobre dell'anno duemilaventitre, alle ore 10:20, in Caserta, presso l'Ufficio Gare della Provincia di Caserta, si riunisce, in seduta pubblica, il Seggio di gara come appresso individuato.

1. Geom. Giuseppe RANIERI, Istruttore Direttivo Tecnico della Provincia di Caserta - Presidente del seggio di gara;
2. Dott. Tammaro Giampiero, Istruttore Amministrativo della Provincia di Caserta - Testimone del Seggio di gara;
3. P.I. Domenico CORVINO, Istruttore Informatico della Provincia di Caserta - Testimone del Seggio di gara;
4. P.I. Mario MONDINI, Istruttore Informatico - Segretario Verbalizzante;

PREMESSO CHE

Con i sotto elencati atti amministrativi si è approvata l'indizione della gara di cui all'oggetto:

- Determina Dirigenziale n. **1288** del 01.09.2023

con bando di gara n. 9297286 è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 19.10.2023 il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Si dà atto che entro le ore **12:00** del **19.10.2023**, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute complessivamente offerte da n. **24** Ditte, di seguito riportate

N° ORD.	DITTA	PROT. N.	DEL
1.	G.L.M. APPALTI SRL	62368	10/10/2023
2.	G.S.I. REAL ESTATE S. r. l	63424	13/10/2023
3.	S.C. COSTRUZIONI S.R.L.	63440	14/10/2023
4.	MEA SRL	63692	16/10/2023
5.	CONSORZIO STABILE LATINO	63710	16/10/2023
6.	C.P.M. Costruzioni srl	63897	16/10/2023
7.	PICANTO APPALTI SRL	64264	18/10/2023
8.	COSTRUZIONI GENERALI SRL	64273	18/10/2023
9.	NG STRADE SRL	64274	18/10/2023
10.	ELECTRA IMPIANTI SOC.COOP.	64348	18/10/2023
11.	CO.VER S.R.L.	64353	18/10/2023
12.	INTRA COSTRUZIONI S.R.L.	64404	18/10/2023
13.	ALAIA GUIDO	64421	18/10/2023
14.	DI.MA. COSTRUZIONI SRL (già CORVINO COSTRUZIONI S.R.L.)	64429	18/10/2023
15.	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	64431	18/10/2023
16.	ROSATO COSTRUZIONI SRL	64437	18/10/2023
17.	DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO	64443	18/10/2023
18.	IC VICIGRADO DI FRANCESCO VICIGRADO	64445	18/10/2023
19.	imprecos s.r.l.	64448	18/10/2023

N° ORD.	DITTA	PROT. N.	DEL
20.	C.L.V. COSTRUZIONI S.R.L. (Già C.L.V. COSTRUZIONI S.A.S.)	64545	19/10/2023
21.	OPEN BRIDGE S.R.L.	64546	19/10/2023
22.	Consorzio Stabile GRADE s.c.a.r.l.	64571	19/10/2023
23.	GINEVRA SRL	64621	19/10/2023
24.	BOCCIA S.R.L.	64629	19/10/2023



Nessuna offerta è pervenuta fuori termine.


La gara verrà svolta in modalità telematica. Tutti i concorrenti hanno inviato la documentazione richiesta per il tramite del portale Appalti e Contratti, in formato elettronico e con firma digitale.

I membri del Seggio di gara, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede all'esame della documentazione amministrativa, con l'esito indicato di seguito.

PROG.	DITTA	POSIZIONE DOCUMENTI
1	G.L.M. APPALTI SRL	AMMESSA
2	G.S.I. REAL ESTATE S. R. L	AMMESSA
3	S.C. COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
4	MEA SRL	AMMESSA
5	CONSORZIO STABILE LATINO	AMMESSA
6	C.P.M. COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
7	PICANTO APPALTI SRL	AMMESSA
8	COSTRUZIONI GENERALI SRL	AMMESSA
9	NG STRADE SRL	AMMESSA
10	ELECTRA IMPIANTI SOC.COOP.	AMMESSA
11	CO.VER S.R.L.	AMMESSA






PROG.	DITTA	POSIZIONE DOCUMENTI
12	INTRA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
13	ALAIA GUIDO	AMMESSA
14	DI.MA. COSTRUZIONI SRL (GIÀ CORVINO COSTRUZIONI S.R.L.)	AMMESSA
15	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	AMMESSA
16	ROSATO COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
17	DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO	AMMESSA
18	IC VICIGRADO DI FRANCESCO VICIGRADO	AMMESSA
19	IMPRECOS S.R.L.	AMMESSA
20	C.L.V. COSTRUZIONI S.R.L. (GIÀ C.L.V. COSTRUZIONI S.A.S.)	AMMESSA
21	OPEN BRIDGE S.R.L.	AMMESSA
22	CONSORZIO STABILE GRADE S.C.A.R.L.	AMMESSA
23	GINEVRA SRL	AMMESSA
24	BOCCIA S.R.L.	AMMESSA

Verificata la presenza e la correttezza della documentazione amministrativa richiesta nella lettera d'invito, si procede all'apertura delle offerte economiche.

Il Presidente, dà lettura dei ribassi offerti dai concorrenti, come appresso indicati:



	DITTA	RIBASSO OFFERTO
1.	G.L.M. APPALTI SRL	25.50300%
2.	G.S.I. REAL ESTATE S. r. l	38.56400%
	S.C. COSTRUZIONI S.R.L.	35.60120%
	MEA SRL	38.44600%
	CONSORZIO STABILE LATINO	38.34300%
6.	C.P.M. Costruzioni srl	38.48560%

	DITTA	RIBASSO OFFERTO
7.	PICANTO APPALTI SRL	28.15900%
8.	COSTRUZIONI GENERALI SRL	38.34300%
9.	NG STRADE SRL	38.57570%
10.	ELECTRA IMPIANTI SOC.COOP.	38.57940%
11.	CO.VER S.R.L.	37.62510%
12.	INTRA COSTRUZIONI S.R.L.	38.91340%
13.	ALAIA GUIDO	25.46900%
14.	DI.MA. COSTRUZIONI SRL (già CORVINO COSTRUZIONI S.R.L.)	38.73100%
15.	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	38.43800%
16.	ROSATO COSTRUZIONI SRL	35.44190%
17.	DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO	1.00000%
18.	IC VICIGRADO DI FRANCESCO VICIGRADO	38.49240%
19.	imprecos s.r.l.	38.33310%
20.	C.L.V. COSTRUZIONI S.R.L. (Già C.L.V. COSTRUZIONI S.A.S.)	38.47900%
21.	OPEN BRIDGE S.R.L.	38.39300%
22.	Consorzio Stabile GRADE s.c.a.r.l.	38.51420%
23.	GINEVRA SRL	38.24400%
24.	BOCCIA S.R.L.	39.12100%

A questo punto viene sorteggiato dalla procedura il metodo del calcolo della soglia di anomalia.

Restano in gara n. 24 offerte.

Nella tabella sottostante viene riepilogata la sintesi di aggiudicazione

Numero offerte valide	24
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	6 : 3 offerte più alte, 3 offerte più basse
Numero offerte mediate	18
Media delle Offerte	-37.50320
Media degli scarti	-0.88720
Soglia di anomalia	-38.39040

non vengono considerate le sottoelencate ditte il cui ribasso è risultato anomalo

	DITTA	RIBASSO OFFERTO
9.	NG STRADE SRL	38.57570%
2.	G.S.I. REAL ESTATE S. r. l	38.56400%
21.	OPEN BRIDGE S.R.L.	38.39300%
15.	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	38.43800%
4.	MEA SRL	38.44600%
20.	C.L.V. COSTRUZIONI S.R.L. (Già C.L.V. COSTRUZIONI S.A.S.)	38.47900%
6.	C.P.M. Costruzioni srl	38.48560%
18.	IC VICIGRADO DI FRANCESCO VICIGRADO	38.49240%
22.	Consorzio Stabile GRADE s.c.a.r.l.	38.51420%
10.	ELECTRA IMPIANTI SOC.COOP.	38.57940%
12.	INTRA COSTRUZIONI S.R.L.	38.91340%
14.	DI.MA. COSTRUZIONI SRL (già CORVINO COSTRUZIONI S.R.L.)	38.73100%
24.	BOCCIA S.R.L.	39.12100%

Pertanto, rimangono in gara le seguenti ditte:

	DITTA	RIBASSO OFFERTO
5.	CONSORZIO STABILE LATINO	38.34300%
8.	COSTRUZIONI GENERALI SRL	38.34300%
19.	imprecos s.r.l.	38.33310%
23.	GINEVRA SRL	38.24400%
11.	CO.VER S.R.L.	37.62510%
3.	S.C. COSTRUZIONI S.R.L.	35.60120%
16.	ROSATO COSTRUZIONI SRL	35.44190%
7.	PICANTO APPALTI SRL	28.15900%
1.	G.L.M. APPALTI SRL	25.50300%
13.	ALAIA GUIDO	25.46900%
17.	DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO	1.00000%

Constatato che le offerte economiche degli operatori 5 e 8 sono le medesime, il sistema Appalti&Contratti ha generato autonomamente il sorteggio automatico per decretare la vincitrice.

Da suddetto sorteggio deriva che l'offerta dell'impresa **CONSORZIO STABILE LATINO** partita IVA **04646510612**, con sede in **SANTA MARIA CAPUA VETERE** alla **VIA G.SALVEMINI n. 17** è quella più vantaggiosa tra quelle rimaste in gara, ed in considerazione del fatto che la gara si sarebbe aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, si propone di aggiudicare provvisoriamente l'appalto dei lavori ad essa con il ribasso offerto del **38.34300%** specificando che detta aggiudicazione è impegnativa per l'impresa.

A seguito di ciò il Presidente dispone la sollecita comunicazione dell'esito di gara alla ditta provvisoriamente aggiudicataria, alla seconda classificata e la pubblicazione dell'avviso di proposta di aggiudicazione all'Albo on line e sulla piattaforma Appalti e Contratti.


Alle ore 11:45 la seduta è tolta.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Geom. Giuseppe RANIERI




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

P.I. Mario MONDINI



I TESTIMONI DEL SEGGIO DI GARA

Dott. Tammaro Giampiero



P.I. Domenico CORVINO





PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI

Determinazione n. 12 del 05/01/2024

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2024	1002/2023	7501.00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 257 "SS. 264 - PROVINCIALE VATICALI - CASTELVOLTURNO". DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1288 DEL 01/09/2023	334.373,71

A.C.

Il Funzionario

A.M.

Data Inserimento Impegno 05/01/2023

Caserta li, 08/01/2024

Il Dirigente del
Settore Economico-Finanziario
(VETRONE GIUSEPPE)
con firma digitale



Home



Rete



Lavoro



Messaggistica



Notifiche

Tu ▼



Per le aziende ▼

Prova Pr

Donato Semprebuono

Presidente presso Consorzio Stabile Latino

Altro

Messaggio

Collegati

← Esperienza

Presidente e Direttore Tecnico

Consorzio Stabile Latino
set 2022 - Presente · 1 anno 5 mesi
Santa Maria Capua Vetere, Campania, Italia

Consorzio Stabile Soledil

4 anni 6 mesi

Direttore tecnico

gen 2018 - giu 2022 · 4 anni 6 mesi
Napoli, Italia

Amministratore

apr 2019 - dic 2020 · 1 anno 9 mesi
Napoli

Presidente

Consorzio Stabile Cons.Ap.
lug 2013 - dic 2017 · 4 anni 6 mesi
Sant'Antimo, Campania, Italia

Responsabile Ufficio Gare

Lavori generali La Rosa srl
ott 2011 - dic 2012 · 1 anno 3 mesi
Sant'Antimo (Na)

Responsabile di cantiere

D.m.c. Costruzioni srl
set 2010 - set 2011 · 1 anno 1 mese
Lusciano (Ce)

Ufficio Acquisti - Ufficio Gare

Emini Costruzioni S.p.a.
set 2005 - ago 2008 · 3 anni
Aversa (Ce)



Altri profili consultati



Rauccio Infissi s.r.l. · 3°+
Azienda

[+ Segui](#)

Federico Boscolo Soramio · 3°+
Back-office presso MATI GROUP S.p.A.

 Collegati



Pietro Pio Raia • 3°+
Idraulico presso S.a.m.e. S.r.l.

 Collegati



Mario Galdiero • 3°+
Diploma perito elettrotecnico presso MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.

 Collegati

Giuseppe Calabrò • 3°+
avvocato e imprenditore presso Cimar produzione S.r.l.

 Collegati

Vedi altro 



Informazioni

Linee guida della community

Privacy e condizioni 

Sales Solutions

Centro sicurezza

Accessibilità

Carriera

Opzioni per gli annunci pubblicitari

Mobile

Talent Solutions

Soluzioni di marketing

Pubblicità

Piccole imprese

 Domande?

Visita il nostro Centro assistenza.



Gestisci il tuo account e la tua privacy

Vai alle impostazioni



Trasparenza sui contenuti consigliati

Scopri di più sui contenuti consigliati.

Seleziona lingua

Italiano (Italiano)