



Determina n. 47 del 13 novembre 2023

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Misura M5C3 - Investimento 4 «Interventi infrastrutturali per le Zone economiche speciali (ZES)».

Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di «MARCIANISE -MADDALONI: infrastrutture per la mobilità delle merci e sistemazione dei piazzali e strade di accesso» CUP: E37H21010750006» – Art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 - CIG. 9864985B25

Aggiudicazione

PREMESSO CHE:

- il bando per l'«Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di «MARCIANISE -MADDALONI: infrastrutture per la mobilità delle merci e sistemazione dei piazzali e strade di accesso» CUP: E37H21010750006» – Art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 - CIG. 9864985B25» è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro 17.385.951,51 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risultanti dalla documentazione progettuale allegata allo studio di fattibilità tecnica ed economica;
- è stato previsto quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 28.06.2023, ore 10:00;
- alla scadenza prefissata hanno presentato l'offerta i seguenti operatori economici:
 1. COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL;
 2. CLEI SOCIETA' COOPERATIVA;
 3. CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA;
 4. CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni;
 5. SADECO S.R.L.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti, come sostituito dal decreto-legge n. 32 del 2019, ha introdotto l'inversione procedimentale, la cui applicazione è stata prevista per la presente procedura;
- scaricata la documentazione amministrativa, per verificare potenziali incompatibilità, su proposta del RUP con Determina Dirigenziale n. 33 del 31.07.2023, si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice, per l'esame delle offerte tecniche, economiche e temporali, ai fini dell'assegnazione dei punteggi, in linea con le indicazioni del disciplinare di gara;
- la Commissione Giudicatrice ha avviato le operazioni di gara, relative all'esame delle offerte tecniche, temporali ed economiche ed ha concluso le operazioni di gara in data 27.10.2023, con la redazione della seguente graduatoria finale:



Commissario straordinario del Governo della ZES Campania
DPCM 27 ottobre 2021

	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA DISCREZIONALE	TOTALE PUNTEGGIO TABELLARE	PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA TEMPORALE	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	TOTALE
COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL	49,46	23,00	72,46	5,00	8,58	86,035
clei società cooperativa	58,70	23,64	82,34	5,00	9,47	96,810
RAGGRUPPAMENTO - CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA	40,89	23,76	64,65	5,00	10,00	79,651
CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni	48,21	21,81	70,02	5,00	8,62	83,633
SADECO S.R.L	39,26	22,19	61,45	5,00	8,86	75,312

RILEVATO CHE:

- La commissione, nel concludere l'analisi delle offerte, ha preso atto dei punteggi conseguiti dai partecipanti ed ha evidenziato che l'offerta dell'impresa prima in graduatoria, CLEI SOCIETA' COOPERATIVA, risultava sospetta di anomalia, in quanto venivano contestualmente superati i punteggi previsti per la determinazione dell'anomalia, come previsto dall'art. 97 comma 3 del d. lgs. 50/2016 ed ha trasmesso la documentazione di gara al RUP per i successivi adempimenti di competenza.
- Il RUP, arch. Sebastiano Molaro, attraverso il Portale TUTTOGARE, con nota prot. n. 4114196 del 27/10/2023, ha chiesto alla ditta prima classificata in graduatoria, la produzione dei giustificativi, assegnando il termine massimo di 15 giorni, come previsto dall'art. 97, comma 5 del d. lgs. 50/2016.
- La ditta al primo posto in graduatoria, rispettando i tempi previsti, in data 07.11.2023 ha consegnato i giustificativi prodotti, assunti al prot. 2765 della Stazione Appaltante.
- Il RUP ha analizzato i giustificativi e con apposito verbale ha ritenuto congrua l'offerta della ditta al primo posto in graduatoria, in relazione alla documentazione prodotta dalla ditta e analizzata;
- Il RUP in data 09.11.2023 ha, quindi, trasmesso i giustificativi della ditta al primo posto in graduatoria ed il verbale redatto nel corso della relativa analisi, alla Commissione Giudicatrice, per il tramite del Presidente;



Commissario straordinario del Governo della ZES Campania
DPCM 27 ottobre 2021

- la commissione giudicatrice, in data 10.11.2023 ha concluso le operazioni di gara prendendo atto delle conclusioni dell'esame dei giustificativi, relative a "Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di «MARCIANISE - MADDALONI: infrastrutture per la mobilità delle merci e sistemazione dei piazzali e strade di accesso» CUP: E37H21010750006» – Art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 - CIG. 9864985B25", proponendo l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria, CLEI SOCIETA' COOPERATIVA, che ha raggiunto il punteggio finale di 96,810 punti, con un ribasso rispetto al tempo del 30,00% e dell'8,00% rispetto all'importo a base di gara;
- il verbale n. 3 del 10.11.2023 redatto dalla commissione giudicatrice è stato inviato a tutti gli operatori economici partecipanti;

PRESO ATTO che:

- concluso l'esame delle offerte tecniche, temporali ed economiche ed accettati i giustificativi prodotti dalla ditta, il rup, a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione, in linea all'inversione procedimentale prevista, ha esaminato la documentazione amministrativa dell'operatore economico al primo posto in graduatoria;
- le operazioni relative all'esame della documentazione amministrativa sono state inserite all'interno del verbale n. 4 inviato a tutti gli operatori economici partecipanti;
- attraverso il PASSOE prodotto e la sezione FVOE dell'ANAC è stata effettuata la verifica dei requisiti dell'operatore economico al primo posto in graduatoria;
- l'art.1, co.3 del decreto interministeriale 3 dicembre 2021, n.492, stabilisce "milestone" temporali stringenti, in particolare fissando il termine per l'inizio lavori per il 31 dicembre p.v.;
- l'art.32, co.8 del Codice "*L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in etti la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari*";

PRECISATO che:

- la spesa è finanziata dal decreto interministeriale n. 492 del 03/12/2021 ed, in linea con gli atti pubblicati, l'impresa aggiudicataria solleva la Stazione Appaltante e non avrà diritto ad alcun riconoscimento economico, qualora i Ministeri che hanno concesso il finanziamento procedessero ad una potenziale revoca parziale o totale dello stesso;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il codice identificativo di Gara (CIG), all'ANAC: **9864985B25**;

RITENUTO, pertanto, opportuno:





Commissario straordinario del Governo della ZES Campania
DPCM 27 ottobre 2021

- procedere all'approvazione dei verbali di gara e la relativa proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione aggiudicatrice in favore dell'operatore economico al primo posto della graduatoria;
- procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d. lgs. 50/2016, dell'“Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di «MARCIANISE - MADDALONI: infrastrutture per la mobilità delle merci e sistemazione dei piazzali e strade di accesso» CUP: E37H21010750006» – Art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 - CIG. 9864985B25”, in favore dell'operatore economico al primo posto della graduatoria, CLEI SOCIETA' COOPERATIVA, che ha conseguito il punteggio finale pari a 96,810, proponendo un ribasso dell'8,00% rispetto al corrispettivo a base di gara e del 30,00% rispetto al tempo previsto per l'esecuzione delle attività;
- procedere in ragione del milestone imposto dal PNRR per l'inizio dei lavori, all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza, a termini dell'art. 32, co.8 del Codice:

*[.....L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa **la perdita di finanziamenti comunitari.**]*

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la proposta formulata dal R.U.P.

DETERMINA

- di approvare la premessa narrativa;
- di approvare i verbali di gara e la relativa proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione aggiudicatrice in favore dell'operatore economico al primo posto della graduatoria;
- di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d. lgs. 50/2016, dell'“**Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di «MARCIANISE - MADDALONI: infrastrutture per la mobilità delle merci e sistemazione dei piazzali e strade di accesso» CUP: E37H21010750006» – Art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 - CIG. 9864985B25**”, in favore dell'operatore economico al primo posto della graduatoria, CLEI SOCIETA' COOPERATIVA, che ha conseguito il punteggio finale pari a **96,810**, proponendo un ribasso dell'8,00% rispetto al corrispettivo a base di gara e del **30,00%** rispetto al tempo previsto per l'esecuzione delle attività;
- di procedere in ragione del milestone imposto dal PNRR per l'inizio dei lavori, all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza, a termini dell'art. 32, co.8 del Codice:

*[.....L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero **nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa **la perdita di finanziamenti comunitari.****]*





Commissario straordinario del Governo della ZES Campania
DPCM 27 ottobre 2021

- di dare atto che la spesa è finanziata dal decreto interministeriale n. 492 del 03/12/2021 e che l'impresa aggiudicataria solleva la Stazione Appaltante e non avrà diritto ad alcun riconoscimento economico, qualora i Ministeri che hanno concesso il finanziamento procedessero ad una potenziale revoca parziale o totale dello stesso;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il codice identificativo di Gara (CIG), all'ANAC: **9864985B25**;
- di dare atto che l'arch. Sebastiano Molaro è il Responsabile del procedimento.

il *Coordinatore*:
ing. Salvatore PUCA



Proposta di determinazione

*Al Coordinatore della Struttura
del Commissario del Governo della ZES Campania*

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Misura M5C3 - Investimento 4 «Interventi infrastrutturali per le Zone economiche speciali (ZES)».

Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di «MARCIANISE -MADDALONI: infrastrutture per la mobilità delle merci e sistemazione dei piazzali e strade di accesso» CUP: E37H21010750006» – Art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 - CIG. 9864985B25

Approvazione verbali di Gara e Aggiudicazione

PREMESSO CHE

- il bando per l'«Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di «MARCIANISE -MADDALONI: infrastrutture per la mobilità delle merci e sistemazione dei piazzali e strade di accesso» CUP: E37H21010750006» – Art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 - CIG. 9864985B25» è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro 17.385.951,51 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risultanti dalla documentazione progettuale allegata allo studio di fattibilità tecnica ed economica;
- è stato previsto quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 28.06.2023, ore 10:00;
- alla scadenza prefissata hanno presentato l'offerta i seguenti operatori economici:
 1. COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL;
 2. clei societa' cooperativa;
 3. CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA;
 4. CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni;
 5. SADECO S.R.L.

CONSIDERATO che:

- L'articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti, come sostituito dal decreto-legge n. 32 del 2019, ha introdotto l'inversione procedimentale, la cui applicazione è stata prevista per la presente procedura;
- Scaricata la documentazione amministrativa, per verificare potenziali incompatibilità, su proposta dello scrivente con Determina Dirigenziale n. 33 del 31.07.2023, si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice, per l'esame delle offerte tecniche, economiche e temporali, ai fini dell'assegnazione dei punteggi, in linea con le indicazioni del disciplinare di gara;



Commissario straordinario del Governo della ZES Campania
DPCM 27 ottobre 2021

- la Commissione Giudicatrice ha avviato le operazioni di gara, relative all'esame delle offerte tecniche, temporali ed economiche ed ha concluso le operazioni di gara in data 27.10.2023, con la redazione della seguente graduatoria finale:

	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA DISCREZIONALE	TOTALE PUNTEGGI O TABELLARE	PUNTEGGI O TOTALE OFFERTA TECNICA	PUNTEGGI O OFFERTA TEMPORALE	PUNTEGGI O OFFERTA ECONOMICA	TOTALE
COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL	49,46	23,00	72,46	5,00	8,58	86,035
clei societa' cooperativa	58,70	23,64	82,34	5,00	9,47	96,810
RAGGRUPPAMENTO - CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA	40,89	23,76	64,65	5,00	10,00	79,651
CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni	48,21	21,81	70,02	5,00	8,62	83,633
SADECO S.R.L	39,26	22,19	61,45	5,00	8,86	75,312

Rilevato che:

- La commissione, nel concludere l'analisi delle offerte, ha preso atto dei punteggi conseguiti dai partecipanti ed ha evidenziato che l'offerta dell'impresa prima in graduatoria, CLEI SOCIETA' COOPERATIVA, risultava sospetta di anomalia, in quanto venivano contesualmente superati i punteggi previsti per la determinazione dell'anomalia, come previsto dall'art. 97 comma 3 del d. lgs. 50/2016 ed ha trasmesso la documentazione di gara al RUP per i successivi adempimenti di competenza.
- Lo scrivente RUP, attraverso il Portale TUTTOGARE, con nota prot. n. 4114196 del 27/10/2023, ha chiesto alla ditta prima classificata in graduatoria, la produzione dei giustificativi, assegnando il termine massimo di 15 giorni, come previsto dall'art. 97, comma 5 del d. lgs. 50/2016.
- La ditta al primo posto in graduatoria, rispettando i tempi previsti, in data 07.11.2023 ha consegnato i giustificativi prodotti, assunti al prot. 2765 della Stazione Appaltante.
- Il RUP ha analizzato i giustificativi e con apposito verbale ha ritenuto congrua l'offerta della ditta al primo posto in graduatoria, in relazione alla documentazione prodotta dalla ditta e analizzata;
- Il RUP in data 09.11.2023 ha, quindi, trasmesso i giustificativi della ditta al primo posto in graduatoria ed il verbale redatto nel corso della relativa analisi, alla Commissione Giudicatrice, per il tramite del Presidente;



- la commissione giudicatrice, in data 10.11.2023 ha concluso le operazioni di gara prendendo atto delle conclusioni dell'esame dei giustificativi, relative a «Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di «MARCIANISE - MADDALONI: infrastrutture per la mobilità delle merci e sistemazione dei piazzali e strade di accesso» CUP: E37H21010750006» – Art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 - CIG. 9864985B25», proponendo l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria, CLEI SOCIETA' COOPERATIVA, che ha raggiunto il punteggio finale di 96,810 punti, con un ribasso rispetto al tempo del 30,00% e dell'8,00% rispetto all'importo a base di gara;
- il verbale n. 3 del 10.11.2023 redatto dalla commissione giudicatrice è stato inviato a tutti gli operatori economici partecipanti;

PRESO ATTO che:

- concluso l'esame delle offerte tecniche, temporali ed economiche ed accettati i giustificativi prodotti dalla ditta, il rup, a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione, in linea all'inversione procedimentale prevista, ha esaminato la documentazione amministrativa dell'operatore economico al primo posto in graduatoria;
- le operazioni relative all'esame della documentazione amministrativa sono state inserite all'interno del verbale n. 4 inviato a tutti gli operatori economici partecipanti;
- attraverso il PASSOE prodotto e la sezione FVOE dell'ANAC è stata effettuata la verifica dei requisiti dell'operatore economico al primo posto in graduatoria;
- l'art.1, co.3 del decreto interministeriale 3 dicembre 2021, n.492, stabilisce "milestone" temporali stringenti, in particolare fissando il termine per l'inizio lavori per il 31 dicembre p.v.;
- l'art.32, co.8 del Codice *"L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, **ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari**"*;

Precisato che:

- la spesa è finanziata dal decreto interministeriale n. 492 del 03/12/2021 ed, in linea con gli atti pubblicati, l'impresa aggiudicataria solleva la Stazione Appaltante e non avrà diritto ad alcun riconoscimento economico, qualora i Ministeri che hanno concesso il finanziamento procedessero ad una potenziale revoca parziale o totale dello stesso;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il codice identificativo di Gara (CIG), all'ANAC: **9864985B25**;



Ritenuto, pertanto, opportuno:

- proporre di approvare i verbali di gara e la relativa proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione aggiudicatrice in favore dell'operatore economico al primo posto della graduatoria;
- proporre l'affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d. lgs. 50/2016, dell'“**Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di «MARCIANISE - MADDALONI: infrastrutture per la mobilità delle merci e sistemazione dei piazzali e strade di accesso» CUP: E37H21010750006**» – Art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 - CIG. 9864985B25””, in favore dell'operatore economico al primo posto della graduatoria, **CLEI SOCIETA' COOPERATIVA**, che ha conseguito il punteggio finale pari a **96,810**, proponendo un ribasso dell'**8,00%** rispetto al corrispettivo a base di gara e del **30,00%** rispetto al tempo previsto per l'esecuzione delle attività;
- proporre di procedere in ragione del milestone imposto dal PNRR per l'inizio dei lavori, all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza, a termini dell'art. 32, co.8 del Codice:

[.....L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.]

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni;

PROPONE

- di approvare la premessa narrativa;
- di approvare i verbali di gara e la relativa proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione aggiudicatrice in favore dell'operatore economico al primo posto della graduatoria;
- l'affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d. lgs. 50/2016, dell'“**Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di «MARCIANISE - MADDALONI: infrastrutture per la mobilità delle merci e sistemazione dei piazzali e strade di accesso» CUP: E37H21010750006**» – Art. 60 comma 3 del d. lgs. 50/2016 - CIG. 9864985B25””, in favore dell'operatore economico al primo posto della graduatoria, **CLEI SOCIETA' COOPERATIVA**, che ha conseguito il punteggio finale pari a **96,810**, proponendo un ribasso dell'**8,00%** rispetto al corrispettivo a base di gara e del **30,00%** rispetto al tempo previsto per l'esecuzione delle attività;
- di procedere in ragione del milestone imposto dal PNRR per l'inizio dei lavori, all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza, a termini dell'art. 32, co.8 del Codice:



Commissario straordinario del Governo della ZES Campania
DPCM 27 ottobre 2021

[.....L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.]

- di dare atto che la spesa è finanziata dal decreto interministeriale n. 492 del 03/12/2021 e che l'impresa aggiudicataria solleva la Stazione Appaltante e non avrà diritto ad alcun riconoscimento economico, qualora i Ministeri che hanno concesso il finanziamento procedessero ad una potenziale revoca parziale o totale dello stesso;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il codice identificativo di Gara (CIG), all'ANAC: **9864985B25**;
- di dare atto che l'arch. Sebastiano Molaro è il Responsabile del procedimento.

Sede Commissariale di Napoli, 13 novembre 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Sebastiano Molaro