



PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Settore: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Servizio: EDILIZIA

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione n. 544 del 22/04/2024

OGGETTO: PNRR MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE DIGITALE - COMPONENTE 3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI - INVESTIMENTO 1.1: "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 5 MAGGIO 2022, N. 14, RELATIVO AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO TECNICO "G. CASO" SITO IN VIA V. CASO PIEDIMONTE MATESE (CE); CUP: D11B21007180006; CIG: 99791910EE.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DEL CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL(ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS 36/2023)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

il Settore in epigrafe è preposto, ai sensi di legge, allo svolgimento delle attività di costruzione, manutenzione straordinaria ed ordinaria degli immobili destinati a sede delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore;

con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: **“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”**;

con decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 maggio 2022, n. 14, di approvazione degli elenchi, divisi per regione e, al loro interno, suddivisi per comuni e province, degli interventi candidati nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con l'indicazione del relativo punteggio, definito applicando puntualmente i criteri automatici di cui all'articolo 9, comma 1, dell'avviso pubblico per ciascuna candidatura, con l'indicazione dei singoli punteggi e dell'importo richiesto da ciascun ente locale nei limiti dei costi parametrici indicati nell'avviso pubblico e con evidenza in giallo dei punteggi e dei dati rettificati a seguito di istruttoria;

con decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 5 maggio 2022, n. 14, relativo all'approvazione delle graduatorie e

all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”;

Vista

- la Determina Dirigenziale n.1068 del 21/07/2023 con la quale si procedeva all'approvazione del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n.36 del 2023 e allegato I.7 del medesimo decreto, assunto al protocollo con n. 48474 del 21/07/2023;
- il provvedimento monocratico del Presidente della Provincia di Caserta n. 215 del 28/07/2023 di approvazione della progettazione esecutiva;
- la determina di indizione gara n. 1116 del 28/07/2023 con cui è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori *de quibus* mediante procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2, del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la pubblicazione del bando in G.U. n. 87 del 31/07/2023 nonché sui quotidiani “LA NOTIZIA ED. NAZIONALE” e “IL GIORNALE CENTRO SUD” nonché la pubblicazione del bando di gara con procedura telematica sul portale della SUA della Provincia di Caserta, in data 31/07/2023, con scadenza per la presentazione della offerta, fissata per le ore 12:00 del 21/08/2023;

Rilevato che, all'esito della scadenza della pubblicazione sono pervenute, mediante piattaforma digitale, numero tre offerte di cui una esclusa in sede di verifica amministrativa, con ammissione dei seguenti operatori economici:

1. ATI COSTITUENDA CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANTE CGS SRL;
2. CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL

Vista la determina dirigenziale n. 1255 del 29/08/2023 di nomina della Commissione di gara;

Dato atto che a seguito di espletamento della procedura, conclusasi in data 08/09/2023 in cui il seggio di gara, a seguito della valutazione dei punteggi ottenuti dalla somma del “PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO” e del “PUNTEGGIO ECONOMICO”, ha proposto l'aggiudicazione all'operatore economico denominato:

- **1° classificato: ATI COSTITUENDA CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANTE CGS SRL - Impresa Capogruppo Consorzio Stabile ENERGOS** con sede in Valdilana (BI) in piazza Dante Alighieri, 7 - punteggio totale: **89,87** - ribasso: **8.19%**
- **2° classificato: CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL** con sede in Qualiano (NA) in via Circumvallazione esterna, 79 – punteggio totale: **89,30** – ribasso: **16,06%**

con determinazione dirigenziale n. 1395 del 14/09/2023 di presa d'atto dei verbali di gara redatti dalla Commissione aggiudicataria ed a seguito della valutazione delle offerte, è stata formulata proposta di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5, primo periodo, del D.Lgs 36/2023, riguardante i lavori di *“ricostruzione dell'edificio scolastico Istituto Tecnico “G. Caso” sito in via V. Caso Piedimonte Matese (CE);*

con determinazione dirigenziale n. 131 del 05/02/2024 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023, della gara di che trattasi;

Evidenziato che in data 07/02/2023 è stata regolarmente notificata agli operatori ammessi alla procedura la citata determina n.131/2024 di aggiudicazione definitiva dell'appalto in parola;

Preso atto:

- del ricorso al TAR Campania, sede di Napoli, notificato con prot. 13630 del 26.02.2024, proposto dall'O.E. secondo classificato in graduatoria, in cui sono stati evidenziati errori di attribuzione, da parte della Commissione aggiudicataria;
- della costituzione in giudizio al citato ricorso dell'O.E. aggiudicatario CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANTE CGS SRL - Impresa Capogruppo Consorzio Stabile ENERGOS con sede in Valdilana (BI) in Piazza Dante Alighieri, 7, notificato allo scrivente Ente in data 14/03/2024 prot. 18184;

Evidenziato che, per quanto sopra, il RUP, a seguito di riscontro degli atti di gara, ha proceduto, con determina dirigenziale n. 362 del 14/03/2024 all'annullamento in autotutela della determina di

aggiudicazione definitiva n. 131 del 05/02/2024 al fine di consentire il rinnovo del procedimento di gara levato con riconvocazione della medesima commissione aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 comma 6 del Codice, al fine di verificare e rettificare i punteggi riferiti a criteri di natura esclusivamente non discrezionale;

Vista la nota in cui il RUP dispone al Presidente di gara la riconvocazione della commissione di gara, prot. 18691 del 15/03/2024;

Visti i verbali di gara predisposti dalla commissione di gara rubricati con verbale gara n. 5 del 19/03/2024 e verbale di gara n. 6 del 09/04/2024 in cui vengono ridefiniti i punteggi assegnati agli operatori economici, con rideterminazione della graduatoria finale, come di seguito riportata:

PROG.	DITTA	OFFERTA TECNICA	OFFERTA TECNICA RIPARAMETRATA	RIBASSO OFFERTO	PUNTI OFFERTA ECONOMICA	TOTALE CON OFFERTA TECNICA RIPARAMETRATA
1	RTI COSTITUENDO CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANTE CGS SRL	64,01	80	8,19	10,572	90,572
2	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL	56	71,934	16,6	20	91,934

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA

N.	PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	PUNTI OFFERTA ECONOMICA	TOTALE PUNTEGGIO
3	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL	56.00	71.93	20.00	91.93

CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL con sede in QUALIANO (NA) in VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA, 79

SECONDA CLASSIFICATA

N.	PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	PUNTI OFFERTA ECONOMICA	TOTALE PUNTEGGIO
2	RTI COSTITUENDO CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANT	64.01	80.00	10.57	90.57

RTI COSTITUENDO CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANTE CGS SRL
- Impresa Capogruppo Consorzio Stabile ENERGOS con sede in VALDILANA (BI) in PIAZZA DANTE ALIGHIERI. 7

Ritenuto inoltre che l'offerta presenta dall'operatore economico, risulta congrua e sostenibile nonché realizzabile in tutte le sue parti d'opera, non rilevando pertanto problematiche di anomalia della stessa, così come evidenziato anche dalla stazione appaltante nel verbale di gara n. 6;

Tenuto conto che

- l'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, prevede che "L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;
- ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. lgs. 36/2023 tutti gli atti della procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente;
- l'art. 90, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, prevede che "le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione: b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario; c) l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

Evidenziato che

- il RUP, con l'ausilio anche dell'ufficio amministrativo interno, ha proceduto ad accertare l'esito positivo delle verifiche di legge e delle dichiarazioni rese in sede di gara, e il tutto presente in atti d'ufficio;
- che l'ufficio amministrativo ha verificato il DURC del Consorzio stabile Soledil Srl prot. INAIL_42329752 del 05/02/2024 e scadenza 04/06/2024 e della ditta esecutrice AR.CA. Srl, prot. INAIL n. 42477360 del 14/02/2024 con scadenza 13/06/2024, risultando quindi regolari, e presente in atti d'ufficio, nonché allegati al presente atto;

Dato atto che il q.e. di gara, a seguito del ribasso d'asta, viene così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO stralcio funzionale 1				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		PRE GARA	POST GARA
	A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 7.172.190,19
Incidenza manodopera			€ 2.051.224,55	€ 2.051.224,55
	Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 9.223.414,74	€ 8.071.561,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 161.487,68	€ 161.487,68
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi d'appalto		€ 9.384.902,42	€ 8.233.048,68
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - allacciamenti ai pubblici servizi - accatastamenti finali - importo comprensivo di eventuale cassa previdenziale e IVA	€ 16.216,00	€ 16.216,00
	B.2	Imprevisti	€ 136.938,35	€ 136.938,35
	B.3	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, alla fine lavori, certificazione di corretta esecuzione	€ 563.344,58	€ 563.344,58
	B.4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. incentivo per le funzioni tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)	€ 122.592,96	€ 122.592,96
	B.5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici / ANAC/ spese di gara CUC/spese per Enti esterni, ufficio sismica, Vigili del fuoco, Inail ecc..RECLUTAMENTO PERSONALE - importo comprensivo di eventuale cassa previdenziale e IVA	€ 12.162,00	€ 12.162,00
	B.6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, importo comprensivo di eventuale cassa previdenziale e IVA	€ 12.170,11	€ 12.170,11
	B.7	Spese per validazioni progetti, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto - APE finale	€ 116.694,90	€ 116.694,90
	B.8	spese previdenziali spese tecniche	€ 22.533,78	€ 22.533,78
	B.9	spese previdenziali collaudi	€ 4.667,80	€ 4.667,80
	B.10	Economie di gara (compreso IVA)		€ 1.267.039,12
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.007.320,47	€ 2.274.359,59
C. IVA	C. IVA.			
	C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza (10%)	€ 938.490,24	€ 823.304,87
	C.2	I.V.A. su Spese tecniche e relative previdenziali (22%)	€ 155.593,03	€ 155.593,03
	C.3	I.V.A. su imprevisti (10%)	€ 13.693,83	€ 13.693,83
	Totale IVA		€ 1.107.777,11	€ 992.591,74
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		11.500.000,00	11.500.000,00

Visti:

- il d.lgs. 267/2000;
 - il d.lgs 36/2023;
 - il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
 - le Linee Guida adottate dall'ANAC ;
 - la legge 241/90;
 - lo Statuto dell'Ente e l'ulteriore normativa applicabile nell'ambito materiale considerato;
- procedere, altresì, in conformità;
- si rimette al Dirigente per il seguito di competenza.

Il Funzionario Responsabile di E.Q.
ing. Alessandro Cirillo

IL DIRIGENTE

Letta:

la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;

Considerato che:

l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.Lgs n. 267/2000;

Precisato che:

la presente determinazione costituirà oggetto di pubblicazione ai sensi e per gli effetti delle previsioni dettate dal D.Lgs. n.33 del 2013 e ss.mm.ii. , artt. 23 e 37, e dal decreto legislativo n. 36 del 2023;

Atteso che:

la procedura prescelta si rende necessaria, oltre che per le motivazioni innanzi esplicitate, anche al fine di garantire l'inveramento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori che si intende disporre con il presente provvedimento è rappresentata dalle somme disponibili sul Capitolo n. 6705 impegno 651/2023 della gestione 2023/2025 assunto con Determina n. 860 del 16/06/2023;

il presente provvedimento, per le ragioni sopra esposte, non comporta ulteriore impegno di spesa;

Ritenuto necessario ed opportuno:

- per le motivazioni compiutamente esplicitate in premessa, che qui si abbiano per trascritte e ripetute, provvedere alla approvazione dei verbali di gara;
- procedere all'approvazione della nuova graduatoria, così come rettificata e di seguito riportata:
 - **1° classificato: CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL** con sede in QUALIANO (NA) in via Circumvallazione esterna, 79 – punteggio totale: **91,93** – ribasso: **16,06%**
 - **2° classificato:ATI COSTITUENDA CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANTE CGS SRL - Impresa Capogruppo Consorzio Stabile ENERGOS** con sede in valdilana (BI) in piazza Dante Alighieri, 7 - punteggio totale: **90,57** - ribasso: **8.19%**
- procedere alla relativa aggiudicazione definitiva, per l'operatore denominato **CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL** con sede in QUALIANO (NA) in via Circumvallazione esterna, 79 – punteggio totale: **91,93** – ribasso: **16,06%** relativamente ai lavori di: "*ricostruzione dell'edificio scolastico Istituto Tecnico "G. Caso" sito in via V. Caso Piedimonte Matese (CE) CUP D11B21007180006*, con importo complessivo di aggiudicazione pari a € 8.233.048,68, incluso costi della manodopera pari a € 2.051.224,55 e oneri della sicurezza pari ad € 161.487,68 ed escluso IVA, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023;
- procedere alla rimodulazione del quadro economico di gara:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO stralcio funzionale 1				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		PRE GARA	POST GARA
	A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 7.172.190,19	€ 6.020.336,45
		Incidenza manodopera	€ 2.051.224,55	€ 2.051.224,55
		Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 9.223.414,74	€ 8.071.561,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 161.487,68	€ 161.487,68
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi d'appalto		€ 9.384.902,42	€ 8.233.048,68	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - allacciamenti ai pubblici servizi - accatastamenti finali - importo comprensivo di eventuale cassa previdenziale e IVA	€ 16.216,00	€ 16.216,00
	B.2	Imprevisti	€ 136.938,35	€ 136.938,35
	B.3	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, alla fine lavori, certificazione di corretta esecuzione	€ 563.344,58	€ 563.344,58
	B.4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. incentivo per le funzioni tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)	€ 122.592,96	€ 122.592,96
	B.5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici / ANAC/ spese di gara CUC/spese per Enti esterni, ufficio sismica, Vigili del fuoco, Inail ecc..RECLUTAMENTO PERSONALE - importo comprensivo di eventuale cassa previdenziale e IVA	€ 12.162,00	€ 12.162,00
	B.6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, importo comprensivo di eventuale cassa previdenziale e IVA	€ 12.170,11	€ 12.170,11
	B.7	Spese per validazioni progetti, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto - APE finale	€ 116.694,90	€ 116.694,90
	B.8	spese previdenziali spese tecniche	€ 22.533,78	€ 22.533,78
	B.9	spese previdenziali collaudi	€ 4.667,80	€ 4.667,80
	B.10	Economie di gara (compreso IVA)		€ 1.267.039,12
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.007.320,47	€ 2.274.359,59	
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza (10%)	€ 938.490,24	€ 823.304,87
	C.2	I.V.A. su Spese tecniche e relative previdenziali (22%)	€ 155.593,03	€ 155.593,03
	C.3	I.V.A. su imprevisti (10%)	€ 13.693,83	€ 13.693,83
Totale IVA		€ 1.107.777,11	€ 992.591,74	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		11.500.000,00	11.500.000,00	

Visti:

- ✓ il d.lgs. 267/2000;
- ✓ il d.lgs. 36/2023;
- ✓ il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- ✓ le Linee Guida adottate dall'ANAC;
- ✓ la legge 241/90;
- ✓ lo Statuto dell'Ente e l'ulteriore normativa applicabile nell'ambito materiale considerato;
- ✓ le ulteriori normative applicabili nell'ambito materiale considerato;

Ravvisata

la propria competenza a provvedere in merito per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e ripetute

DETERMINA

di prendere atto, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

di prendere atto ed approvare i verbali di gara n. 5 del 19/03/2024 e n. 6 del 09/04/2024, così come predisposti dalla commissione di gara;

di aggiudicare l'appalto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs 36/2023 riguardante i lavori di "ricostruzione dell'edificio scolastico Istituto Tecnico "G. Caso" sito in via V. Caso Piedimonte Matese (CE) CUP D11B21007180006" riferiti all'immobile sito nel tenimento del Comune di Piedimonte Matese (CE), con importo complessivo di aggiudicazione pari a € 8.233.048,68, incluso costi della manodopera pari a € 2.051.224,55 e oneri della sicurezza pari ad € 161.487,68 ed escluso IVA, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023, al **CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL** con sede in QUALIANO (NA) in via Circumvallazione esterna, 79 – punteggio totale: **91,93** – ribasso: **16,06%**;

di procedere alla rimodulazione del q.e., così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO stralcio funzionale 1					
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		PRE GARA	POST GARA	
	A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 7.172.190,19	€ 6.020.336,45
		Incidenza manodopera		€ 2.051.224,55	€ 2.051.224,55
		Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 9.223.414,74	€ 8.071.561,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 161.487,68	€ 161.487,68	
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi d'appalto			€ 9.384.902,42	€ 8.233.048,68	
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - allacciamenti ai pubblici servizi - accertamenti finali - importo comprensivo di eventuale cassa previdenziale e IVA	€ 16.216,00	€ 16.216,00	
	B.2	Imprevisti	€ 136.938,35	€ 136.938,35	
	B.3	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, alla fine lavori, certificazione di corretta esecuzione	€ 563.344,58	€ 563.344,58	
	B.4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. Incentivo per le funzioni tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)	€ 122.592,96	€ 122.592,96	
	B.5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici / ANAC/ spese di gara CUC/spese per Enti esterni, ufficio sismica, Vigili del fuoco, Inail ecc..RECLUTAMENTO PERSONALE - importo comprensivo di eventuale cassa previdenziale e IVA	€ 12.162,00	€ 12.162,00	
	B.6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, importo comprensivo di eventuale cassa previdenziale e IVA	€ 12.170,11	€ 12.170,11	
	B.7	Spese per validazioni progetti, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto - APE finale	€ 116.694,90	€ 116.694,90	
	B.8	spese previdenziali spese tecniche	€ 22.533,78	€ 22.533,78	
	B.9	spese previdenziali collaudi	€ 4.667,80	€ 4.667,80	
	B.10	Economie di gara (compreso IVA)		€ 1.267.039,12	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 1.007.320,47	€ 2.274.359,59	
C. I.V.A.					
C. I.V.A.					
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza (10%)		€ 938.490,24	€ 823.304,87	
C.2	I.V.A. su Spese tecniche e relative previdenziali (22%)		€ 155.593,03	€ 155.593,03	
C.3	I.V.A. su imprevisti (10%)		€ 13.693,83	€ 13.693,83	
Totale IVA			€ 1.107.777,11	€ 992.591,74	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			11.500.000,00	11.500.000,00	

di ritenere che l'offerta presentata dall'operatore economico aggiudicatario, risulta congrua e sostenibile nonché realizzabile in tutte le sue parti d'opera, non rilevando pertanto problematiche di anomalia della stessa, così come evidenziato anche dalla S.A. nel verbale di gara n. 6;

di subordinare la sottoscrizione del contratto, che avverrà mediante contratto in forma pubblica amministrativa e in modalità telematica nei modi e forme stabiliti dal d.lgs. 36/2023 relativamente alle fasi procedurali di affidamento dell'appalto in parola;

di procedere, al nuovo impegno finanziario nei confronti dell'O.E. risultato aggiudicatario, imp. 651/2023, Capitolo n. 6705;

di dare comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici, in osservanza al dettato di cui all'art. l'art. 90, comma 1, del d.lgs. 36/2023;

di dare atto che la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori è rappresentata dalle somme disponibili sul Capitolo n. n. 6705 impegno 651/2023 della gestione 2023/2025 assunto con determinazione dirigenziale n. 860 del 16/06/2023 – finanziamento “Unione Europea – Next Generation EU” e di lasciare inalterato l'impegno già adottato;

di stabilire che, in conformità al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010, alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara, **CIG 99791910EE**;

di precisare che il codice **CUP** è **D11B21007180006**;

di evidenziare:

che il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del RUP e/o del Dirigente, ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 *bis* della legge n. 241/1990, dall'articolo 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016;

che non sussistono a carico dei firmatari del presente atto le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che risultano rispettate le previsioni dettate dal vigente Piano Triennale Anticorruzione dell'Ente, confluito nel PIAO che costituisce un documento unico di programmazione e *governance*;

di riservarsi espressamente l'adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza;

di attestare:

la regolarità e la correttezza di quest'atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 *bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000;

che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il rispetto delle norme a tutela della *privacy* nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale *ex art.* 32 della legge n. 69 del 2009 e ss.mm.ii.;

di dare atto che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, per le parti di interesse e dal decreto legislativo n. 36 del 2023;

di disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, sull'albo *on line* della Provincia di Caserta e nella sezione “amministrazione trasparente”, per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative.

Dare Atto che ai sensi del decreto Legislativo n. 33 del 2013, verranno assolti i seguenti obblighi di pubblicazione

ADEMPIMENTO	SI	NO
ARTICOLO 15		
ARTICOLO 23	x	
ARTICOLO 26		
ARTICOLO 27		
ARTICOLO 37	x	

Il Dirigente
(MADONNA PAOLO)
con firma digitale



PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI

Determinazione n. 544 del 22/04/2024

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO
2024	651/2023	6705.00	PNRR MISSIONE 2- LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO TECNICO "G. CASO" SITO IN VIA V. CASO PIEDIMONTE MATESE (CE); CUP: D11B21007180006; CIG: 99791910EE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	11.500.000,00

Il Funzionario

A.M.

23/04/2024

Data Inserimento Impegno DD/MM/AAAA

Caserta li, 23/04/2024

**Il Dirigente del
Settore Economico-Finanziario
(VETRONE GIUSEPPE)
con firma digitale**