



Finanziato
dall'Unione euro
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 – COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 2.1 – “RIGENERAZIONE URBANA”

Città di Caserta

MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1497 del 31/12/2024

Oggetto: PNRR – M5 C2 I2.1 - LAVORI DI “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE, RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO - CASERTAVECCHIA” – CUP D27H21002230009, finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno del 30.12.2021 (RIGENERAZIONE URBANA)” – CIG 9925456965 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST-GARA

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria competenza a determinare, ai sensi del Decreto Sindacale n. 60 del 26.11.2024;

Premesso che

- l'art. 1, comma 42, della legge n. 160/2019 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" dispone testualmente: “Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale....”;

- con Decreto del Ministero degli Interni del 30.12.2021 è stato approvato l’elenco dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell’Allegato 3, che ne forma parte integrante;

- con il citato decreto sono stati finanziati i seguenti n. 17 interventi proposti dalla Città di Caserta:

1. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, riqualificazione della pavimentazione e dell'impianto di pubblica illuminazione in Via del Seggio” - Casertavecchia – CUP D27H21002230009;

2. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale di Villetta Giaquinto” – CUP D27H21000790009;

3. “Riqualificazione pavimentazione e impianto di pubblica illuminazione in Via Casa Hirta” – Casertavecchia – CUP D27H21002240009;

4. “Manutenzione straordinaria per il riuso e la rifunionalizzazione della Pineta di Casertavecchia” – CUP D27H21000670009;

5. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dell'area attrezzata in via Rossini (Parco Cerasole)” – CUP D27H21000830009;

6. “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dell'area attrezzata in Largo Martiri di Via D'Amelio” – CUP D27H21000910009;

7. “Recupero e valorizzazione complesso dell’ex Cenobio Sant'Agostino - II stralcio funzionale” – CUP D23D21002390009;

Documento firmato digitalmente

8. "Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, riqualificazione della pavimentazione e dell'impianto di pubblica illuminazione nello spazio antistante la chiesa di San Rocco - Casertavecchia" – CUP D27H21001140009;
 9. "Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale – Realizzazione sguinzaglioio per cani in Via Fleming" – CUP D27H21000840009;
 10. "Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale - Riqualificazione dell'area destinata a giochi e dell'impianto di pubblica illuminazione di Piazza Vetrano" – CUP D27H21002050009 ;
 11. "Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione della Piazza Madonna delle Grazie – Vaccheria" – CUP D27H21002190009;
 12. "Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale riqualificazione di Piazza dei Colli Tifatini - Pozzovetere" – CUP D27H21002160009;
 13. "Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale della villetta in Via Gemito" – CUP D27H21000810009;
 14. "Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale - Riqualificazione di Piazza Chiesa (Casola)" – CUP D27H21002170009;
 15. "Riuso e rifunzionalizzazione dell'ex Orfanotrofio Sant'Antonio a scuola media innovativa 4.0 Pietro Giannone" – CUP D24E21000110009;
 16. Rigenerazione urbana - Riqualificazione funzionale biblioteca E. Ruggiero in Via Laviano" – CUP D27H21002250009;
 17. "Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dell'area attrezzata Villa Santa Maria delle Beatitudini - Viale degli Aranci" – CUP D27H21000850009;
- con Delibera di G.C. n. 94 del 31.05.2021 si è provveduto all'approvazione dei relativi Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica;
 - con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 settembre 2022, n. 213, sono state definite le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", previsto dall'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;
 - in data 21 settembre 2022, a cura della Ragioneria Generale dello Stato, è stata pubblicata la Circolare n. 31, avente ad oggetto le "Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
 - il succitato DPCM è volto a disciplinare l'accesso al Fondo per consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dell'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali e al netto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
 - l'articolo 7 del medesimo DPCM definisce altresì la procedura di tipo semplificato riservata agli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse del PNRR, che hanno avviato o intendano avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
 - fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, gli enti inclusi nell'Allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento, la percentuale indicata nell'Allegato 1 al Decreto;
 - con nota prot. 0157614 del 10/10/2022 il Ministero dell'Interno comunicava al Comune di Caserta che gli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" (relativamente alla linea di finanziamento di cui all'art. 1, comma 42 e ss. L. n. 160/2019: Decreto di assegnazione del 30/12/2021), rientravano tra le Opere indifferibili di cui al citato DPCM del 28 luglio 2022;
 - con nota del 12.01.2023 il Ministero dell'Interno specificava che gli interventi di cui all'art. 1, comma 42 e ss. L. n. 160/2019 (Decreto di assegnazione del 30/12/2021), beneficiavano dell'incremento del 10% dell'importo finanziato a condizione che l'avvio alle procedure di affidamento avvenisse dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- con Delibera di G.C. n. 237 del 15.12.2022, debitamente ratificata dal Consiglio comunale, si è provveduto ad approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 per tener conto degli effetti del DPCM del 28 luglio 2022;

Premesso altresì che:

- relativamente ai lavori di **“Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, riqualificazione della pavimentazione e dell’impianto di pubblica illuminazione in via del Seggio - Casertavecchia” – CUP D27H21002230009**, l’importo del finanziamento dell’intervento in oggetto è pertanto passato da € 1.050.000,00 (di cui al Decreto di assegnazione del Ministero dell’Interno del 30/12/2021) ad € 1.155.000,00, che prevede proprio l’incremento del 10% di € 105.000,00 ;

- con Delibera di G.C. n. 98 del 31.05.2021 si è provveduto all’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento in oggetto per l’importo di € 1.050.000,00;

- con Determina n. 1979 del 22/11/2022 si è proceduto all’affidamento del Servizio tecnico di Progettazione definitiva dei lavori di **“ MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE, RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO – CASERTAVECCHIA”**, CUP:D27H21002230009, all’Ing. Donato Fiorillo, C.F. FRLDNT73C24B963R, con studio professionale in Caserta, alla Via Cappuccini 30, P. Iva 02552570612, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta, per un importo del servizio affidato pari a euro 24.469,29, oltre Cassa al 4% e IVA al 22%, e quindi per complessivi Euro 31.046,64;

- con Delibera di G.C. n. 263 del 30/12/2022 si è provveduto all’approvazione del Progetto Definitivo dell’intervento in oggetto per l’importo di € 1.155.000,00, ovvero con l’incremento del 10% dell’importo finanziato con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
Capitolo A	Lavori a farsi	Importi in Euro
A1	Importo Lavori come da Computo Metrico Estimativo	€ 885.941,96
A2a	Oneri Sicurezza Diretti	€ 1.031,06
A2b	Oneri Sicurezza Speciali	€ 15.169,49
A3	Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2a)	€ 884.910,90
A4	Totale Capitolo A (A2a+A2b+A3)	€ 901.111,45
Capitolo B	Somme a disposizione	
B1	Oneri Conferimento Discarica	€ 8.100,00
B2a	Progettazione Definitiva Architettonica	€ 24.469,29
B2b	Progettazione esecutiva	€ 17.000,00
B2c	Direzione lavori	€ 18.000,00
B2d	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 9.000,00
B3	Supporto al RUP	€ 8.544,10
B4	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 7.000,00
B5	Spese per ANAC	€ 375,00
B6	Accertamenti di laboratorio	€ 2.500,00
B7	Spese per gara, pubblicità, commissione giudicatrice	€ 6.000,00
B8	Compenso per art. 113 Dlgs 50/16 (1,6%)	€ 14.417,78
B9	Imprevisti ed arrotondamenti (comprensiva di iva)	€ 21.843,63
B10	C.N.P.A.I.A. (4% di B2+B3+B4+B7)	€ 3.600,54
B11	IVA sui lavori (10 % di A4)	€ 90.111,15
B12	IVA su spese (22 % di B1+B2+B3+B4+B6+B10)	€ 22.927,06
B13	Totale Capitolo B	€ 253.888,55
Capitolo C	Totale Generale	
C1	Totale Capitolo C : A4+B13	€ 1.155.000,00

- con Determinazione Dirigenziale RG 838 del 27.06.2023 è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento del **“Servizio di Progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori relativi al Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, riqualificazione della pavimentazione e dell’impianto di pubblica illuminazione in via del Seggio – Casertavecchia ”**, mediante procedura aperta ai sensi

dell'art.60 D.lgs. 50/2016 sulla base del progetto definitivo, con l'applicazione del criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-per l'espletamento della gara questo Ente è ricorso alla piattaforma di negoziazione e-procurement Net4Market del Comune di Caserta;

- in data 04.07.2023 veniva pubblicato il bando e il disciplinare di gara con tutti gli allegati;

- il termine ultime di ricezione delle offerte si è concluso alle ore 12.00 del 30.07.2023 ed entro tale termine pervenivano due offerte;

-con determinazione n.1438 del 07.11.2023 venivano nominati i componenti della commissione giudicatrice per la scelta del contraente di seguito riportati:

Nominativo	Funzione
Ing. Giovanni De Marinis	Componente esterno – Presidente
Ing. Luigi Vitelli	Componente interno
Arch. Gennaro Lieto	Componente interno

- con determinazione n.93 del 12.02.2024 veniva annullata parzialmente, ai sensi dell'art 21 octies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la determinazione dirigenziale n. 1438 del 07.11.2023, e veniva sostituito un componente della commissione giudicatrice per la scelta del contraente e si prendeva atto della nuova commissione giudicatrice che di seguito si riporta:

Nominativo	Funzione
Ing. Giovanni De Marinis	Componente esterno - Presidente
Ing. Luigi Vitelli	Componente interno
Ing. Raffaele Villano	Componente interno

Dato atto che:

- le operazioni di gara iniziavano il giorno 04.06.2024 come risulta da verbale n.1 redatto in pari data, svolgendosi in modalità telematica;

- le stesse venivano ultimate il giorno 21.11.2024, come da verbale redatto in pari data, con il quale la Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria finale, individuando quale aggiudicatario in via provvisoria, l'operatore economico **GESIM srl con sede legale in SAN PRISCO alla via PRIMO CARNERA, SNC, codice fiscale 03646750616**, per l'affidamento di che trattasi, con punteggio totale pari a 92,159, offrendo un ribasso del 14,40% sia sui lavori che sui servizi tecnici e una riduzione di giorni 73;

- nella seduta del 21.11.24, di cui al citato verbale n. 6, essendo il numero di partecipanti inferiore a 3 non si procedeva al calcolo dell'offerta anormalmente bassa, così come previsto dall'art.97 comma 3;

- sono stati effettuati i controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'efficacia dell'aggiudicazione e ogni ulteriore attività utile ivi compresi i rapporti con l'A.N.A.C.;

Acquisita agli atti d'ufficio la documentazione a comprova dei requisiti, mediante il sistema fvoe, richiesta nei confronti dell'operatore economico, aggiudicatario in via provvisoria, GESIM srl e del R.T.P. indicato per l'esecuzione del servizio di progettazione costituito dalla capogruppo arch. Giovanni Palmiero e dai mandanti arch. Giovanni Russo e ing. Antonino (giovane professionista);

Acquisiti altresì:

-il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Numero Protocollo INAIL_46587902, Data richiesta 15.11.2024, Scadenza validità 15/03/2025, emesso nei confronti di GESIM srl;

-il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INPS_43734507, con Data richiesta il 26.11.2024 e Scadenza validità il 26/03/2025, emesso nei confronti di arch. Giovanni Palmiero;

-il Certificato emesso da Inarcassa con prot. n. 2024.2240356 del 19/12/2024, attestante la regolarità contributiva dell'arch. Giovanni Palmiero;

-il Certificato emesso da Inarcassa con prot. n.2024.2240385 del 19/12/2024, attestante la regolarità contributiva dell'arch. Russo Giovanni;

-il Certificato emesso da Inarcassa con prot. n.2024.2240402 del 19/12/2024, attestante la regolarità contributiva dell'arch. Antonino Caridi;

Dato atto

Documento firmato digitalmente

- dell'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del D.lgs. n. 159/2011, stante la liberatoria provvisoria rilasciato dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), prot. n. PR_CEUTG_Ingresso_0177367_20241231 nei confronti della Impresa GESIM srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

Dato atto, altresì,

del possesso da parte dell'aggiudicatario della Attestazione SOA in corso di validità con scadenza al 31/05/2026, attestato n. 98941/7/00 emessi da Attesta S.p.a., per le categorie: OG1 V- OG2 III bis - OG11 II;

Preso atto:

-del possesso dei requisiti economico-finanziari da parte dell'arch. Giovanni Palmiero in qualità di capogruppo mandatario del R.T.P., comprovati con idonea presentazione dei bilanci relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021 indicati nel DGUE;

-del possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte dello stesso, comprovati da idonei certificati di esecuzione dei servizi;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs 36/2023, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Rilevato, dall'esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario GESIM srl e dai soggetti costituenti il R.T.P. indicato per i servizi di progettazione risultano confermate e che non vi sono cause ostative e che, pertanto, si può procedere alla formulazione dell'aggiudicazione con efficacia;

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, a formulare l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 385/2024 in favore dell'operatore economico GESIM srl, con sede legale in SAN PRISCO alla via PRIMO CARNERA, SNC, codice fiscale 03646750616, con punteggio totale pari a 92,159, offrendo un ribasso del 14,40% sia sui lavori che sui servizi tecnici e una riduzione di giorni 73, e di approvare le risultanze di cui ai verbali di gara dal n. 1 al n. 6, come innanzi elencati, ancorché non materialmente allegati alla presente;

Dato atto:

-che l'O.E. ha offerto il ribasso del 14,40 % sull'importo lavori soggetto a ribasso d'asta di Euro 884.910,90, per un importo di Euro 757.483,73, oltre Euro 1.031,06 per oneri della sicurezza diretti e non soggetti a ribasso, oltre € 15.169,49 per oneri di sicurezza speciali, e pertanto per euro 773.684,28 quale importo contrattuale, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 851.052,71;

-che l'O.E. ha offerto il ribasso del 14,40 % sull'importo della progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta di Euro 17.000,00, per un importo di Euro 14.552,00, oltre cassa al 4% e iva al 22% per un importo complessivo di € 18.336,70;

Dato atto, altresì, che, oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011;

Dato altresì atto che:

- con Determina Dirigenziale n. 302 del 18/04/2024 è stato approvato il riaccertamento parziale dei residui e l'importo prenotato per la gara d'appalto risulta imputato come segue, giuste prenotazioni di impegno perfezionate n. 54/2023 e n.161/2023:

PdC finanziario	Cap./Art.	Importo espresso in euro	Esercizio di esigibilità
08.01-2.02.01.09.012	3228	590.886,82	Esigibilità 2024
08.01-2.02.01.09.012	3228	147.502,55	Esigibilità 2025
08.01-2.02.01.09.012	3228	378.446,00	Esigibilità 2026

Ritenuto necessario approvare il Q.E. post gara come di seguito indicato, per l'importo complessivo

Documento firmato digitalmente

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO pre gara e post gara			
voce	descrizione	Importo iniziale	Importo rimodulato
A1	Importo Lavori come da Computo Metrico Estimativo	885.941,96 €	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	884.910,90 €	757.483,73 €
A2a	Oneri Sicurezza Diretti	1.031,06 €	1.031,06 €
A2b	Oneri Sicurezza Speciali	15.169,49 €	15.169,49 €
A3	Totale A(A2+A2a+A2b)	901.111,45 €	773.684,28 €
Capitolo B Somme a disposizione			
B1	Oneri Conferimento Discarica (pagati su fattura) IVA compre	8.100,00 €	8.100,00 €
B2a	Progettazione Definitiva Architettonica	24.469,29 €	24.469,29 €
B2b	Progettazione esecutiva	17.000,00 €	14.552,00 €
B2c	Direzione Lavori	18.000,00 €	18.000,00 €
B2d	C.S.E.	9.000,00 €	9.000,00 €
B3	Supporto al RUP	8.544,10 €	8.544,10 €
B4	Collaudo Tecnico Amministrativo	7.000,00 €	7.000,00 €
B5	Spese per ANAC	375,00 €	375,00 €
B6	Accertamenti di laboratorio	2.500,00 €	2.500,00 €
B7	Spese per gara, pubblicità, commissione giudicatrice	6.000,00 €	6.000,00 €
B8	Compenso per art.113 Dlgs 50/2016 (1,6%)	14.417,78 €	14417,78 €
B9	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	21.843,63 €	21.843 €
B10	C.N.P.A.I.A. (4% di B2+B3+B4+B7)	3.600,54 €	3.262,61 €
B11	IVA sui lavori (10% di A4)	90.111,15 €	77.368,43 €
B12	IVA su spese (22% di B2a+B2b+B2c+B2d+B3+B4+B6+B7+B10)	22.927,06 €	20.606,50 €
B13	totale capitolo B	253.888,55 €	236.376,64 €
		TOTALE A+B	1.010.060,92 €
		Economie di Gara	144.939,08 €
Capitolo C	Totale Generale		
		Totale FINANZIATO	1.155.000,00 €

dell'intervento di euro 1.155.000,00:

Richiamati il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) CIG 9925456965 acquisito tramite il sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto de quo ed il CUP: D27H21002230009;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
 - la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, per le parti ancora in vigore;
 - l’art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023, co. 2, ai sensi del quale: “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”.... “b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte”;
 - La L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.;
 - tutte le norme vigenti sul punto;
- per le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza;

DETERMINA

- 1) **di approvare** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che si considera qui integralmente riportata e che ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- 2) di approvare i verbali attestanti le operazioni di gara:
 - a) verbale n. 1 del 04/06/2024;
 - b) verbale n. 2 del 08/10/2024;
 - c) verbale n. 3 del 06/11/2024;
 - d) verbale n. 4 del 14/11/2024 (in seduta riservata);
 - e) verbale n. 5 del 19/11/2024(in seduta riservata);
 - f) verbale n. 6 del 21/11/2024;agli atti dell’ufficio, ancorché non materialmente allegati, che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- 3) **di prendere atto** dell’esito della procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.lgs. 50/2016 sulla base del progetto definitivo, con l’applicazione del criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95; “Servizio di Progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori relativi al Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, riqualificazione della pavimentazione e dell’impianto di pubblica illuminazione in via del Seggio – Casertavecchia ”, in favore dell’O.E. GESIM srl con sede legale in SAN PRISCO alla via PRIMO CARNERA, SNC, codice fiscale 03646750616;
- 4) **di prendere atto** dell’esito regolare delle verifiche effettuate e della certificazione di regolarità contributiva e dei nulla osta rilasciati dagli enti competenti nei confronti dell’O.E. aggiudicatario,

Documento firmato digitalmente

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO pre gara e post gara			
voce	descrizione	Importo iniziale	Importo rimodulato
A1	Importo Lavori come da Computo Metrico Estimativo	885.941,96 €	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	884.910,90 €	757.483,73 €
A2a	Oneri Sicurezza Diretti	1.031,06 €	1.031,06 €
A2b	Oneri Sicurezza Speciali	15.169,49 €	15.169,49 €
A3	Totale A(A2+A2a+A2b)	901.111,45 €	773.684,28 €
Capitolo B Somme a disposizione			
B1	Oneri Conferimento Discarica (pagati su fattura) IVA compre	8.100,00 €	8.100,00 €
B2a	Progettazione Definitiva Architettonica	24.469,29 €	24.469,29 €
B2b	Progettazione esecutiva	17.000,00 €	14.552,00 €
B2c	Direzione Lavori	18.000,00 €	18.000,00 €
B2d	C.S.E.	9.000,00 €	9.000,00 €
B3	Supporto al RUP	8.544,10 €	8.544,10 €
B4	Collaudo Tecnico Amministrativo	7.000,00 €	7.000,00 €
B5	Spese per ANAC	375,00 €	375,00 €
B6	Accertamenti di laboratorio	2.500,00 €	2.500,00 €
B7	Spese per gara, pubblicità, commissione giudicatrice	6.000,00 €	6.000,00 €
B8	Compenso per art.113 Dlgs 50/2016 (1,6%)	14.417,78 €	14.417,78 €
B9	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	21.843,63 €	21.843,63 €
B10	C.N.P.A.I.A. (4% di B2+B3+B4+B7)	3.600,54 €	3.262,61 €
B11	IVA sui lavori (10% di A4)	90.111,15 €	77.368,43 €
B12	IVA su spese (22% di B2a+B2b+B2c+B2d+B3+B4+B6+B7+B10)	22.927,06 €	20.606,50 €
B13	totale capitolo B	253.888,55 €	236.376,64 €
TOTALE A+B			1.010.060,92 €
Economie di Gara			144.939,08 €
Capitolo C	Totale Generale		
Totale FINANZIATO		1.155.000,00 €	1.155.000,00 €

nonché
 nulla osta
 rilasciato
 dalla
 Banca
 Dati
 Nazionale
 Antimafia

(B.D.N.A.), prot. PR_CEUTG_Ingresso_0177367_20241231 nei confronti della Impresa GESIM srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

5) di prendere atto altresì dell'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine speciale e del possesso da parte dell'O.E. aggiudicatario delle attestazioni SOA in corso di validità con scadenza al 31/05/2026, attestato n. 98941/7/00 emessi da Attesta S.p.a., per le categorie: OG1 V- OG2 III bis - OG11 II;

6) di attestare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico GESIM srl con sede legale in SAN PRISCO alla via PRIMO CARNERA, SNC, codice fiscale 03646750616, con punteggio totale pari a 92,159, offrendo un ribasso del 14,40% sia sui lavori che sui servizi tecnici e una riduzione di giorni 73, e di approvare le risultanze di cui ai verbali di gara dal n. 1 al n. 6, come innanzi elencati, ancorché non materialmente allegati alla presente;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs 36/2023, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimenti;

8) di dare atto:

-che l'importo di aggiudicazione dei lavori è pari a 757.483,73, oltre Euro 1.031,06 per oneri della sicurezza diretti e non soggetti a ribasso, oltre € 15.169,49 per oneri di sicurezza speciali, e pertanto è pari ad euro 773.684,28 quale importo contrattuale, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 851.052,71;

-che l'importo di aggiudicazione della progettazione esecutiva è pari ad € 14.552,00, oltre cassa al 4% e iva al 22% per un importo complessivo di € 18.336,70;

9) di approvare il Quadro Economico post-gara come di seguito indicato, per l'importo complessivo dell'intervento di euro 1.155.000,00:

10) di dare atto che l'intervento è finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1, “Rigenerazione Urbana”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, ed è imputato al Capitolo di spesa 3228 del Bilancio Comunale, a valere sulle risorse di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 30.12.2021 di finanziamento per “Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana” ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge n. 160/2019 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

11) di trasformare al capitolo 3228 la prenotazione di impegno perfezionata n. 227/2023 e parte della prenotazione n.54/2023 in impegno complessivo in favore della società GESIM srl, come precedentemente generalizzata secondo le esigibilità riportate nello schema che segue:

PdC finanziario	Cap./Art.	Importo espresso in euro	Esercizio di esigibilità
08.01-2.02.01.09.012	3228 – prenot. 227/2023	300.000,00	Esigibilità 2024
08.01-2.02.01.09.012	3228 – prenot. 54/2023	192.792,19	Esigibilità 2024
08.01-2.02.01.09.012	3228 – prenot. 54/2023	134.093,12	Esigibilità 2025
08.01-2.02.01.09.012	3228 – prenot. 54/2023	242.504,10	Esigibilità 2026

in favore della società GESIM srl, come precedentemente generalizzata per l'importo TOTALE dell'appalto pari a Euro 869.389,41, comprensivi di iva e cassa sul Capitolo 3228 del Bilancio Comunale;

12) di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di addivenire alla stipula del contratto per la prestazione in oggetto ai sensi della normativa vigente in materia, in nome, per conto e nell'interesse del Comune;

13) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nel rispetto delle norme vigenti, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; che la documentazione di cui al presente provvedimento è presente sulla piattaforma Net4market raggiungibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta ed è materialmente depositata agli atti, presso il competente ufficio comunale, per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e che, a norma di legge, è consultabile da chiunque ne abbia interesse;

14) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. n.136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", per i lavori da affidare è stato richiesto il seguente CIG: 9925456965;

15) di riconoscere, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere;

16) di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali in quanto sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

17) di dare atto, ai sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente, che:

- non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- l'atto rispetta gli indirizzi dell'Amministrazione e risponde all'interesse collettivo

il RUP

Il Dirigente

Ing. Luigi Vitelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Città di Caserta

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 – COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 2.1 – “RIGENERAZIONE URBANA”**

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO – CASERTAVECCHIA - APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Procedura Aperta ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 s.m.i. - sotto soglia comunitaria - ed in applicazione dell’art. 48 co. 5 del D.L. 77/2021 – convertito dalla Legge n. 108 2021 - che consente di derogare all’art. 59 co. 1 del Codice, in previsione esclusiva della realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, ammettendo il ricorso all’appalto integrato sulla base del progetto definitivo.

CUP D27H21002230009

CIG: 9925456965

VERBALE DI GARA N. 01 DEL 04/06/2024

Seduta Pubblica

Premesso che:

- che la procedura di gara verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4market, Comune di Caserta, interamente telematica ai sensi dell’art.58 del decreto legislativo n.50/2016;
- che il termine ultimo per il caricamento in piattaforma della documentazione di gara (amministrativa, tecnica e economica) era fissato al giorno **30/07/2023**;
- con comunicazione inviata a tutti i concorrenti, mediante piattaforma Net4Market, si informava della possibilità di assistere alle operazioni di gara riguardanti la seduta pubblica collegandosi al link: <https://teams.live.com/meet/9445356488439?p=nNqhT65uSlbc0X5RzW>



L'anno **duemilaventiquattro** addì **04 (quattro)** del mese di giugno alle ore **10:36**, si è tenuta la presente seduta telematica per la procedura in oggetto.

Si è pertanto riunita la Commissione di Gara, regolarmente istituita con Determina di nomina n. **93** del **12/02/2024**, così composta:


- **Ing. Giovanni De Marinis** – **Presidente** (esterno)
- **Ing. Luigi Vitelli** – Dirigente IV Settore Comune di Caserta – **Componente** (interno)
- **Ing. Villano Raffaele** – dipendente del Comune di Caserta – **Componente** (interno)

I componenti della commissione partecipano in presenza nella stanza del dirigente sita al quinto piano della Casa comunale in piazza Vanvitelli;


Si dà atto che è presente l'O.E. **Gesim srl** tramite il responsabile ufficio gare, sig. **De Conte Andrea**.




Alle ore **10:40** si dà inizio alle operazioni di gara mediante collegamento alla piattaforma Net4Market con le credenziali dell'**Ing. Vitelli Luigi**.




Si procede alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici.





La commissione ha proceduto all'esame integrale della documentazione amministrativa dei due concorrenti partecipanti.

In relazione a quanto disposto dal disciplinare di gara nel merito del cap. **10.1 requisiti di idoneità professionale**, la commissione ritiene di aggiornare i lavori di gara previo preventivo approfondimento con il RUP.



Pertanto, alle ore **13.05** si chiude la **seduta pubblica**.

L'Autorità di Gara

- ***Ing. Giovanni De Marinis*** – **Presidente** (esterno)

Firmato digitalmente da

Giovanni De Marinis

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
T = Ingegnere
C = IT
Data e ora della firma: 25/11/2024 18:32:32

- ***Ing. Luigi Vitelli*** – Dirigente IV Settore Comune di Caserta – **Componente** (interno)

- ***Ing. Villano Raffaele*** – dipendente del Comune di Caserta – **Componente** (interno)

Firmato da:
Raffaele Villano
Motivo:
Verbale n. 1

Luogo:
Caserta
Data: 22/11/2024 14:47:08



Firmato
digitalmente da:

LUIGI VITELLI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Città di Caserta

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 – COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 2.1 – “RIGENERAZIONE URBANA”**

**MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO
SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO –
CASERTAVECCHIA - APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI**

Procedura Aperta ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 s.m.i. - sotto soglia comunitaria - ed in applicazione dell’art. 48 co. 5 del D.L. 77/2021 – convertito dalla Legge n. 108 2021 - che consente di derogare all’art. 59 co. 1 del Codice, in previsione esclusiva della realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, ammettendo il ricorso all’appalto integrato sulla base del progetto definitivo.

CUP D27H21002230009

CIG: 9925456965

VERBALE DI GARA N. 02 DEL 08/10/2024

Seduta Pubblica

Premesso che:


- la procedura di gara verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4market, Comune di Caserta, interamente telematica ai sensi dell’art.58 del decreto legislativo n.50/2016;
- il termine ultimo per il caricamento in piattaforma della documentazione di gara (amministrativa, tecnica e economica) era fissato al giorno **30/07/2023**;
- con comunicazione inviata a tutti i concorrenti, mediante piattaforma Net4Market, si informava della possibilità di assistere alle operazioni di gara riguardanti la seduta pubblica collegandosi al link indicato.

Richiamato il Verbale di gara n. 1 del **04/06/2024** nel quale si è dato **inizio alle operazioni di gara**;

L'anno **duemilaventiquattro** addì **08 (otto)** del mese di **ottobre** alle ore **16:12**, si è tenuta la presente seduta telematica per la procedura in oggetto.

Si è pertanto riunita la Commissione di Gara, regolarmente istituita con Determina di nomina n. **93** del **12/02/2024**, così composta:

- **Ing. Giovanni De Martinis** – **Presidente** (esterno)
- **Ing. Luigi Vitelli** – Dirigente IV Settore Comune di Caserta – **Componente** (interno)
- **Ing. Villano Raffaele** – dipendente del Comune di Caserta – **Componente** (interno)




I componenti (interni) della commissione, *Ing. Villano Raffaele* e *Ing. Luigi Vitelli* partecipano in collegamento telematico ognuno dal suo Ufficio presso la Casa Comunale in piazza Vanvitelli mentre il presidente (esterno) *Ing. Giovanni De Marinis* partecipa in collegamento telematico in remoto dal suo ufficio.

Si dà atto che è presente l'O.E. *Gesim srl* tramite il responsabile ufficio gare, sig. *De Conte Andrea*.

La commissione procede ad attivare l'istituto del **soccorso istruttorio**, ai sensi dell'art. 17 del bando/disciplinare, per entrambi gli operatori, finalizzato all'**aggiornamento della scadenza delle polizze** (ai sensi art. 13 del bando) e a richiedere la **specificazione della struttura operativa dei professionisti incaricati della progettazione** (ai sensi di quanto disposto dal punto 10.1 del bando/disciplinare).

Il termine fissato è pari a **10 (dieci) giorni**, pertanto la stessa documentazione integrativa dovrà pervenire entro le ore **12.00 del 18 Ottobre 2024**.



La seduta pubblica di gara si chiude alle ore **16.24**.

L'Autorità di Gara

- **Ing. Giovanni De Marinis** – Presidente (esterno)

Firmato digitalmente da

Giovanni De Marinis

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

T = Ingegnere

C = IT

Data e ora della firma: 25/11/2024 18:33:31

- **Ing. Luigi Vitelli** – Dirigente IV Settore Comune di Caserta – **Componente** (interno)



Firmato digitalmente da:

LUIGI VITELLI

- **Ing. Villano Raffaele** – dipendente del Comune di Caserta – **Componente** (interno)

Firmato da:
Raffaele Villano
Motivo:
Verbale n. 2

Luogo:
Caserta
Data: 22/11/2024 14:47:50





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Città di Caserta

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 – COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 2.1 – “RIGENERAZIONE URBANA”**

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO – CASERTAVECCHIA - APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Procedura Aperta ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 s.m.i. - sotto soglia comunitaria - ed in applicazione dell’art. 48 co. 5 del D.L. 77/2021 – convertito dalla Legge n. 108 2021 - che consente di derogare all’art. 59 co. 1 del Codice, in previsione esclusiva della realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, ammettendo il ricorso all’appalto integrato sulla base del progetto definitivo.

CUP D27H21002230009

CIG: 9925456965

VERBALE DI GARA N. 03 DEL 06/11/2024

Seduta Pubblica

Premesso che:

- la procedura di gara verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4market, Comune di Caserta, interamente telematica ai sensi dell’art.58 del decreto legislativo n.50/2016;
- il termine ultimo per il caricamento in piattaforma della documentazione di gara (amministrativa, tecnica e economica) era fissato al giorno **30/07/2023**;
- con comunicazione inviata a tutti i concorrenti, mediante piattaforma Net4Market, si informava della possibilità di assistere alle operazioni di gara riguardanti la seduta pubblica collegandosi al link indicato.


Richiamati

- il Verbale di gara n. 1 del 04/06/2024 nel quale si è dato inizio alle operazioni di gara;
- il Verbale di gara n. 2 del **08/10/2024** nel quale si è dato **avvio al soccorso istruttorio**;

L'anno **duemilaventiquattro** addì **06 (sei)** del mese di **novembre** alle ore **16:05**, si è tenuta la presente seduta telematica per la procedura in oggetto.


Si è pertanto riunita la Commissione di Gara, regolarmente istituita con Determina di nomina n. **93** del **12/02/2024**, così composta:

- **Ing. Giovanni De Marinis** – **Presidente** (esterno)
- **Ing. Luigi Vitelli** – Dirigente IV Settore Comune di Caserta – **Componente** (interno)
- **Ing. Villano Raffaele** – dipendente del Comune di Caserta – **Componente** (interno)




Il commissario (interno) **Ing. Luigi Vitelli** partecipa in collegamento telematico dal suo Ufficio presso la Casa Comunale in piazza Vanvitelli, il commissario (interno) **Ing. Villano Raffaele** partecipa in collegamento telematico in smart-working dal suo Ufficio in Orta di Atella mentre il presidente (esterno) **Ing. Giovanni De Marinis** partecipa in collegamento telematico in remoto dal suo ufficio.

E' presente il sig. **De Conte Andrea**, responsabile dell'ufficio gare per la soc. **GESIM srl**.



Si procede quindi all'esame dell'integrazione richiesta mediante soccorso istruttorio ai due **O.E.**





La documentazione integrativa dell'O.E. **R.T.I. EDILCAP-INNOVUS-Lerro** risulta **conforme** e si procede, quindi, alla sua ammissione alla successiva fase dell'offerta tecnica.

La documentazione integrativa dell'O.E. **Gesim srl** risulta **conforme** e si procede, quindi, alla sua ammissione alla successiva fase dell'offerta tecnica.


Per l'O.E. **Gesim srl** si prende atto del possesso della ISO 9001 e 14001 (in corso di validità), ai fini delle riduzioni della polizza.

Si procede alla chiusura della documentazione amministrativa e all'apertura per la catalogazione dell'offerta tecnica.







Si procede alla catalogazione dell'offerta tecnica dell'O.E. **R.T.I. EDILCAP-INNOVUS-Lerro**, come di seguito:



Si procede alla catalogazione dell'offerta tecnica dell'O.E. **GESIM srl**, come di seguito:



Si chiude la **seduta pubblica** alle ore **17:00**.



L'Autorità di Gara

- **Ing. Giovanni De Marinis** – **Presidente** (esterno)

Firmato digitalmente da

Giovanni De Marinis

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

T = Ingegnere

C = IT

Data e ora della firma: 25/11/2024 18:35:12

- **Ing. Luigi Vitelli** – Dirigente IV Settore Comune di Caserta – **Componente** (interno)

- **Ing. Villano Raffaele** – dipendente del Comune di Caserta – **Componente** (interno)

Firmato da:
Raffaele Villano
Motivo:
Verbale n. 3



Luogo:
Caserta
Data: 22/11/2024 14:52:53



Firmato
digitalmente da:

LUIGI VITELLI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Città di Caserta

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 – COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 2.1 – “RIGENERAZIONE URBANA”**

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO – CASERTAVECCHIA - APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Procedura Aperta ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 s.m.i. - sotto soglia comunitaria - ed in applicazione dell’art. 48 co. 5 del D.L. 77/2021 – convertito dalla Legge n. 108 2021 - che consente di derogare all’art. 59 co. 1 del Codice, in previsione esclusiva della realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, ammettendo il ricorso all’appalto integrato sulla base del progetto definitivo.

CUP D27H21002230009

CIG: 9925456965

VERBALE DI GARA N. 06 DEL 21/11/2024

Seduta pubblica

Premesso che:

- la procedura di gara verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4market, Comune di Caserta, interamente telematica ai sensi dell’art.58 del decreto legislativo n.50/2016;
- il termine ultimo per il caricamento in piattaforma della documentazione di gara (amministrativa, tecnica e economica) era fissato al giorno **30/07/2023**;


Richiamati

- il Verbale di gara n. **1** del **04/06/2024** nel quale si è dato **inizio alle operazioni di gara**;
- il Verbale di gara n. **2** del **08/10/2024** nel quale si è dato **avvio al soccorso istruttorio**;
- il Verbale di gara n. **3** del **06/11/2024** nel quale si è dato **esame al soccorso istruttorio** e si è data **apertura/catalogazione dell’offerta tecnica**, previa ammissione dei due concorrenti;
- il Verbale di gara n. **4** del **14/11/2024** nel quale si è dato **avvio all’esame dell’offerta tecnica**;
- il Verbale di gara n. **5** del **19/11/2024** nel quale si è dato **esame dell’offerta tecnica**;

L'anno **duemilaventiquattro** addì **21 (ventuno)** del mese di **novembre** alle ore **17:18**, si è tenuta la presente seduta telematica per la procedura in oggetto.

Si è pertanto riunita la Commissione di Gara, regolarmente istituita con Determina di nomina n. **93** del **12/02/2024**, così composta:

- **Ing. Giovanni De Marinis** – Presidente (esterno);
- **Ing. Luigi Vitelli** – Dirigente IV Settore Comune di Caserta – **Componente** (interno)
- **Ing. Villano Raffaele** – dipendente del Comune di Caserta – **Componente** (interno)



Il commissario (interno) **Ing. Luigi Vitelli** partecipa in collegamento telematico dal suo Ufficio presso la Casa Comunale in piazza Vanvitelli, il commissario (interno) **Ing. Villano Raffaele** partecipa in collegamento telematico in smart-working mentre il presidente (esterno) **Ing. Giovanni De Marinis** partecipa in collegamento telematico in remoto dal suo ufficio.



La seduta di gara in forma pubblica e in modalità telematica mediante collegamento al seguente link <https://teams.live.com/join/933374465470?p=hnjJwqZrjsO0Z2lLZH>

E' presente l'**Ing. Gianmario Nunziante** per la soc. **GESIM srl**.


Si da lettura del punteggio conseguito dai partecipanti, come di seguito.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO -CASERTAVECCHIA - APPALTO INTEGRATO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI								
N.	Concorrenti	Criterio						Totale
		SubCriterio C.1	SubCriterio C.2	SubCriterio C.3	SubCriterio C.4	SubCriterio c.5	SubCriterio c.6	
1	EDILCAP	26,923	20,000	10,000	10,000	10,000	5,000	81,923
2	GESIM	35,000	18,182	7,727	6,250	10,000	5,000	82,159

La commissione, pertanto, si collega alla piattaforma **net4market** con le credenziali **ing. Vitelli Luigi**.



La commissione giudicatrice alle ore 17:23 procede, quindi, all'apertura in seduta pubblica dell'**offerta economico-temporale**.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	SUB PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE
1. OFFERTA TECNICA		90
2. OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE		10
2.1 RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO LAVORI	6	
2.2 RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO CORRIS. PROG.	2	
2.3 RIDUZIONE TEMPO ESECUZIONE LAVORI	2	
	TOTALE	100

Preliminarmente, si riporta di seguito *metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica* di cui al punto 19.2. del bando/disciplinare di gara.

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula (interpolazione lineare):

$$P_e = 6x (R_i / R_{max})$$

dove:

R_i è il ribasso dell'offerta in esame sui lavori;

R_{max} è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti sui lavori (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

$$P_e = 2x (R_i / R_{max})$$

dove:

R_i è il ribasso dell'offerta in esame relative ai corrispettivi dovuti per la progettazione;

R_{max} è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti relative ai corrispettivi dovuti per la progettazione (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

Quindi al ribasso massimo offerto per l'esecuzione del progetto esecutivo e dei lavori saranno attribuiti **punti 8**, alle altre offerte economiche saranno attribuiti punteggi in modo proporzionale.

Si riporta, di seguito, il **metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tempo** di cui al punto **19.3.** del bando/disciplinare di gara.

Quanto all'offerta tempo è attribuito all'elemento tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula (interpolazione lineare):

$$P_e = 2x (T_i / T_{max})$$

dove:

T_i è il ribasso dell'offerta in esame sul tempo per l'esecuzione dei lavori;

T_{max} è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti sul tempo per l'esecuzione dei lavori (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

Quindi al ribasso massimo offerto sul tempo per l'esecuzione dei lavori saranno attribuiti **punti 2**, alle altre offerte saranno attribuiti punteggi in modo proporzionale.

Non sono ammesse offerte in rialzo. Non saranno ammesse offerte di riduzione percentuale sul tempo per l'esecuzione dei lavori superiore al 20%.

Passando all'esame/valutazione dell'offerta economica e temporale, quindi, si ha che:

1. Il concorrente **GESIM srl** offre un ribasso percentuale del **14,40%** sull'importo sia dei **lavori** che dei **servizi tecnici** posto a base di gara mentre offre un tempo di esecuzione dei lavori di **292 giorni** (rispetto ai 365 giorni previsti a base di gara), corrispondenti a una riduzione in percentuale del **20%**, come si evince di seguito.

File | C:/Users/u10182/Downloads/sub_8126176157478351247_20230729150851130_20230728192554754_riepilogo_offerta_economica_round1_GESIMSRL.pdf

Disegno | Chiedi a Copilot

1 di 1

Stazione Appaltante: Comune di Caserta
 Oggetto procedura: PNRR - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO - CASERTAVECCHIA - APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
 Protocollo: 9929456965
 Ragione sociale del Concorrente: GESIM SRL
 Partita IVA: 03646750618
 Codice fiscale: 03646750618
 Data creazione offerta: 28/07/2023 19:25

Codice	Descrizione	Base asta	Base asta non ribassabile	Quantità prodotto	Offerta %	OFFERTA SERVIZI TECNICI	OFFERTA TEMPO	COSTI SICUREZZA	COSTI MANODOPERA
01	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO -CASERTAVECCHIA - APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	901910.90	16200.55		14.40%	14.40	292.00	16000.00	249000.00
01	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO -CASERTAVECCHIA - APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	901910.90		1.00	14.40%				

2. Il concorrente **R.T.I. EDILCAP-INNOVUS-Lerro** offre un ribasso percentuale del **3,99%** sull'importo dei **lavori** posto a base di gara agli importi posti a base di gara e un importo di **15300 €** sui servizi tecnici, corrispondente a un ribasso del **10%** sull'importo posto a base di gara, mentre offre un tempo di esecuzione dei lavori di **305 giorni** (rispetto ai 365 giorni previsti a base di gara), corrispondenti a una riduzione in percentuale del **16,43%**, come si evince di seguito.

Stazione Appaltante: Comune di Caserta

Oggetto procedura: PNRR - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO – CASERTAVECCHIA - APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Protocollo: 9925456965

Ragione sociale del Concorrente: R.T.I. cost.endo - EDILCAP SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - INNOVUS S.R.L. - Michele Lerro

Data creazione offerta: 28/07/2023 13:03

Codice	Descrizione	Base asta	Base asta non ribassabile	Quantità prodotto	Offerta %	OFFERTA SERVIZI TECNICI	OFFERTA TEMPO	COSTI SICUREZZA	COSTI MANODOPERA
01	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO –CASERTAVECCHIA - APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	901910.90	16200.55		3.99%	15300.00	305.00	9000.00	225000.00
01	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL SEGGIO –CASERTAVECCHIA - APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	901910.90		1.00	3.99%				

Si da atto che l'offerta tempo espressa da entrambi i concorrenti è riferita al numero di giorni di esecuzione per la realizzazione dell'opera.

Tale offerta comporta rispettivamente una riduzione in termini percentuali pari:

- **GESIM srl – 20%**
- **R.T.I. EDILCAP–INNOVUS–Lerro – 16,43 %**

Pertanto in applicazione della formulazione prevista al punto **19.3** del **bando/disciplinare** si attribuisce il seguente punteggio per **OFFERTA TEMPO**:

- **GESIM srl – punti 2**
- **R.T.I. EDILCAP–INNOVUS–Lerro – punti 1,64**

In relazione all'**OFFERTA ECONOMICA SUI LAVORI**, in applicazione alla formula prevista al punto 19.2 del **bando/disciplinare** si ottiene:

- **GESIM srl – punti 6**
- **R.T.I. EDILCAP-INNOVUS-Lerro – punti 1,66**

In relazione al ribasso sui servizi tecnici, si dà atto che l'operatore **R.T.I. EDILCAP-INNOVUS-Lerro** ha formulato un'offerta in termini di prezzo in luogo del ribasso percentuale, da cui deriva un percentuale di ribasso del **10%**.

Pertanto il punteggio relativo all'**OFFERTA ECONOMICA SUI SERVIZI** è pari:

- **GESIM srl – punti 2**
- **R.T.I. EDILCAP-INNOVUS-Lerro – punti 1,39**

Riepilogando, in relazione all'**offerta economica e temporale**, si ottiene:

- **GESIM srl – punti 10**
- **R.T.I. EDILCAP-INNOVUS-Lerro – punti 4,69**

In conclusione, sommando il totale dei punteggi dell'offerta tecnica con il totale dei punteggi dell'offerta economica e temporale, si ottiene il seguente punteggio complessivo finale per i due **O.E.** concorrenti:

Il punteggio complessivo è quindi pari:



- **GESIM srl = 82,159 + 10,00 = 92,159 punti**
- **R.T.I. EDILCAP-INNOVUS-Lerro = 81,923 + 4,69 = 86,613**

The screenshot shows the 'Assegna punteggi quantitativi lotto 01' section of the procurement portal. It displays a table with the following data:

Ragione sociale	03	04	Punteggio complessivo
GESIM SRL	2,00	2,00	4,00
R.T.I. cost.endo - EDILCAP SOCIETA'	1,39	1,64	3,03

The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Dashboard', 'News appalti', 'Fornitori', 'Messaggistica', 'E-procurement', 'Inviti', 'Proc. d'acquisto', 'Proc. aggregate', and 'Impostazioni'. The top right corner shows 'Assistenza online' and the user 'ING. LUIGI VI...'. The bottom status bar indicates the date '21/11/2024 17:50:34 UTC+1', session duration 'Durata sessione: 30 min', and system requirements.

Si procede, quindi, alla chiusura della busta dell'offerta economica e temporale e alla successiva visualizzazione della graduatoria.




I punteggi (parziali e totali) sono riportati per comodità nella seguente tabella riepilogativa.

Concorrente	Offerta economica lavori	Offerta economica servizi	Offerta tempo lavori	Offerta tecnica	Totale
GESIM srl	6	2	2	82,159	92,159
R.T.I. EDILCAP- INNOVUS- Lerro	1,66	1,39	1,64	81,923	86,613

Essendo il numero di partecipanti inferiore a 3 non si procede al calcolo dell'anomalia.

La commissione giudicatrice propone l'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico **GESIM s.r.l** che ha conseguito un punteggio di **92,159 punti** e che ha offerto un ribasso del **14,40%** sia sui **lavori** che sui **servizi tecnici** e una durata dei lavori pari a 292 giorni (pari ad una riduzione del 20% sulla durata posta a base di gara di 365 gg).



La seduta pubblica si conclude alle ore alle ore **17.54**.

L'Autorità di Gara

- **Ing. Giovanni De Marinis** – Presidente (esterno)

Firmato digitalmente da

Giovanni De Marinis

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
T = Ingegnere
C = IT
Data e ora della firma: 25/11/2024 18:37:35

- **Ing. Luigi Vitelli** – Dirigente IV Settore Comune di Caserta – **Componente** (interno)

- **Ing. Villano Raffaele** – dipendente del Comune di Caserta – **Componente** (interno)

Firmato da:
Raffaele Villano
Motivo:
Verbale n. 6

Luogo:
Caserta
Data: 22/11/2024 14:50:28



Firmato
digitalmente da:

LUIGI VITELLI