Provincia di Caserta

Servizio 03 Stazione Unica Appaltante

Ufficio Gare
Ufficio Gare - Servizio Appalti

AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Gara N1077 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. NN. 335 E 336
RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DISSESTATA E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE
DI SICUREZZA.

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D. Lgs 36/2023, 108 Allegati 1.1, 11.8 e 110
del D. Lgs 36/2023, a mezzo di gara telematica.

IMPORTO A BASE D'ASTA
Oneri di sicurezza

Incidenza mano d'opera
Importo complessivo

€ 235'894.33 +1VA
€ 8'250.27 +1IVA
€ 30'855.40 +1IVA
€ 275'000.00 +IVA

SI RENDE NOTO

che in data 11/07/2025 si ¢ conclusa la Procedura Negoziata di cui all'oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo
piu' basso, ai sensi degli artt. 108 Allegati I.1, 11.8 ¢ 110 del D. Lgs 36/2023, a mezzo di gara telematica.

ditte invitate
ditte partecipanti
ditte escluse
ditte ammesse

BB BB
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Nella tabella sottostante viene riepilogata la sintesi di aggiudicazione

Numero offerte valide 3

Numero offerte accantonate per taglio delle ali 0 : 0 offerte piu alte, 0 offerte piu basse
Numero offerte mediate 3

Media delle Offerte -37.15830

Media degli scarti -0.00000

Soglia di anomalia -0.00000

LA MEDIA NON E’ STATA CALCOLATA IN QUANTO LE DITTE PARTECIPANTI RISULTANO INFERIORI A
10.

1. AGGIUDICATARIA PROVVISORIA Ecogarden Societa Cooperativa con sede in Melito di Napoli (NA)
in Via Saragat, 3 RIBASSO:  39.2810%;

2. SECONDA CLASSIFICATA COSEMA S.r.L. con sede in Acerra (NA) in Localita Pantano Zona ASI, SNC
RIBASSO: 38.4940 %:;

L'aggiudicazione diventera efficace nei confronti della Ditta ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti dichiarati in
sede di presentazione dell'offerta, asi sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs n. 36/2023

IL RESPONSABILE DI FASE
F.to Geom. GIUSEPPE RANIERI

La firma autografa ¢ sostituita con I’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell’art. 3, ¢.2,
D.Lgs 12/02/1993 n. 39.



Rep.n. 65101
COMUNE DI FIRENZE
ECOGARDEN SOCIETA' COOPERATIVA

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE

ECONOMICO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALLA MANUTEN-
ZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE VERTICALE E ORIZ-

ZONTALE PER MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA E
FRUIBILITA ZONA 5, QUARTIERE 5
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) e questo giorno 16 (sedici) del mese
di dicembre, in Firenze e precisamente negli Uffici della Segreteria Gene-
rale postiin Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).
Avanti a me Dott.ssa Patrizia DE ROSA, Vice Segretario Generale Vica-
rio del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comu-
ne & Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:
1) Ing. Mirko LEONARDI, nato a Prato il 3 maggio 1971, domiciliato per la
carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire
al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FI-
RENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualita di Direttore della
Direzione Ambiente, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comu-
ne di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attivita con-
trattuale dello stesso Comune;
2) Il Sig. Mario LETIZIA, nato a Santa Maria Capua Vetere il 29 luglio
1973, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di inter-
venire al presente atto non in proprio ma nella sua qualita di amministrato-
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re unico e legale rappresentante del’lmpresa "ECOGARDEN SOCIETA'
COOPERATIVA", di seguito anche "ECOGARDEN?", con sede in Melito di
Napoli, via Saragat n. 3, Cap. 80017, Codice Fiscale e numero di iscrizio-
ne nel registro delle Imprese di Napoli 07668501211, conforme risulta da
visura camerale del giorno 11 dicembre 2019.
Contraenti della cui identita personale e veste rappresentativa, io Vice Se-
gretario Generale Vicario del Comune di Firenze sono certo.
PREMESSO CHE
- con determinazione n. 2018/DD/09885 del 19 dicembre 2018, venivano
approvati gli elaborati del’Accordo Quadro relativi a “Lavori di manuten-
zione ordinaria e straordinaria verde verticale e orizzontale per migliora-
mento dei livelli di sicurezza e fruibilita - Zona 5, Quartiere 5, CIG
7743698DBB", comprensivo dei seguenti Codici Opera: 170089, 160181,
ed é stato disposto il ricorso a procedura aperta per I'affidamento dell’ac-
cordo quadro secondo il criterio del minor prezzo con esclusione automa-
tica delle offerte anomale ai sensi dell’ art. 97 co. 8 del Codice;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente, Servizio Par-
chi e Giardini ed Aree Verdi n. 2018/DD/10035 del 28 dicembre 2018 sono
stati approvati gli atti di gara, prevedendo lo svolgimento in forma telema-
tica della procedura tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale del-
la Toscana START, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
- conforme risulta da verbale in data 7 maggio 2019, & stata proposta I'ag-
giudicazione della procedura in oggetto a favore dell'lmpresa "ECOGAR-
DEN", che ha presentato I'offerta, ritenuta congrua, con il ribasso piu ele-
vato pari al 28,912% (ventotto virgola novecentododici per cento) sui prez-
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Zi a base di gara;

- "ECOGARDEN" ha partecipato alla gara avvalendosi dei requisiti pre-
sentati da VERTULLO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Piaggine
(SA), Strada Provinciale Cervati n. 43, CAP 84065, Codice Fiscale e nu-
mero di iscrizione nel registro delle Imprese di Salerno n. 04710820657,
e da SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE,
con sede legale in Napoli, via Giulio Palermo n. 3, CAP 80131, Codice Fi-
scale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Napoli n.
04677311211, conforme risulta da visure camerali del giorno 11 dicembre
2019;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente, Servizio Par-
chi, Giardini ed Aree Verdi n. 2019/DD/03903 del giorno 17 maggio 2019
'accordo quadro di cui trattasi & stato definitivamente aggiudicato all' Im-
presa "ECOGARDEN";

- come risulta da nota prot. 216583 del 26 giugno 2019 dell'Area di Coordi-
namento Tecnica, sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine
generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici e viene indi-
cata la forma pubblica amministrativa per la stipula del contratto;

- con nota PR_NAUTG_Ingresso_0140961_20190515 veniva richiesta la
comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011 n. 159 nei confronti di ECOGARDEN e, con nota prot. n. 204476
del 17/06/2019, é stata richiesta, ai sensi degli artt. 88, comma 4 bis, e 89
del D. Lgs. 159/2011, autocertificazione all'impresa aggiudicataria, che ha
provveduto ad inoltrare la documentazione, ns. protocollo n. 402079 del
giorno 11 dicembre 2019; le imprese ausiliaria VERTULLO COSTRUZIO-

3



NI SRL e SPORTECO S.R.L. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTI-
VE risultano iscritte nelle "white list" istituite, rispettivamente, presso la
Prefettura di Salerno e la Prefettura di Napoli;
- pertanto, la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell’art. 88
comma 4 bis e 89 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da
parte dellAmministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime di-
sposizioni.
TUTTO CIO’ PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della
suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipula-
no quanto appresso:

ART. 1- OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
I Comune di Firenze, rappresentato dal Direttore della DIREZIONE AM-
BIENTE, nella persona dell'lng. Mirko LEONARDI, ed in esecuzione degli
atti in premessa citati, conclude con I'lmpresa ECOGARDEN in persona
del Sig. Mario LETIZIA, che accetta e si obbliga, I'accordo quadro con un
solo operatore economico di cui all’art. 54 co. 3 D.Lgs 50/16 di esecuzione
di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verde verticale e oriz-
zontale per miglioramento dei livelli di sicurezza e fruibilita - Zona 5, Quar-
tiere 5, alle condizioni tutte di cui:
- al presente contratto;
- allofferta economica presentata in sede di gara e conservata sulla piat-
taforma START e agli atti del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pub-
blici;
nonché ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne
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costituiscono parte integrante e sostanziale:

- capitolato speciale di appalto;

- elenco prezzi unitari;

nonché ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle parti, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, pur se non materialmente al-
legati al presente atto:

- piano di sicurezza e coordinamento;

- cronoprogramma;

- ESAV;

- ESA consistenza alberature Q5;

- allegati 1 e 2 planimetria;

- relazione tecnica;

- consistenza alberature 3A;

- consistenza aree verdi 3B;

- zonizzazione rischi.

Le Parti danno, altresi, atto che costituisce parte integrante del presente
contratto, pur se non materialmente allegato, il capitolato generale di cui
al DM 145/2000 per le parti ancora vigenti.

Il Sig. Mario LETIZIA, nei nomi, accetta I'esecuzione dei lavori oggetto del
presente contratto di accordo quadro, nonché tutte le condizioni cui viene
subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamen-
te. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta
Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia
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con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto
applicativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.
Il Sig. Mario LETIZIA, nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni di la-
vori che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti appli-
cativi secondo la tipologia elencata nellElenco Prezzi parte integrante del
presente contratto e che verranno di volta in volta individuate dal’ Ammini-
strazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto appli-
cativi il cui importo sara determinato dalle prestazioni effettivamente ri-
chieste nei contratti applicativi stessi e pertanto da atto che la sottoscrizio-
ne del contratto di accordo quadro non é fonte della corresponsione di al-
cun corrispettivo costituendo I'accordo quadro unicamente il documento
base per la regolamentazione dei contratti applicativi e si impegna conse-
guentemente ad assumere i lavori che successivamente e progressiva-
mente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente ac-
cordo quadro entro il periodo di validita ed il tetto di spesa previsti.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO
Le Parti concordano che con la conclusione dell’Accordo Quadro I'affidata-
rio si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti
ai sensi dell’Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto di
€ 1.598.000,00 (unmilionecinquecentonovantottomila) ed entro il periodo
di validita dell’accordo stesso indicato all’articolo che segue.

ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

L’accordo quadro ha una durata massima di due anni, e decorre dalla fir-
ma del primo contratto applicativo, come da determinazione dirigenziale n.
2019/DD/5509, e potra terminare anche prima del termine suindicato in
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caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato all’art. 2 che
precede. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il qua-
le la stazione appaltante pud aggiudicare il singolo contratto applicativo.
Ove, alla scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione o il
completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Sta-
zione Appaltante, esso si intendera prorogato del tempo previsto dai con-
tratti applicativi per I'ultimazione dei lavori nel rispetto, in ogni caso, del li-
mite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16.
Le parti si danno atto che detta protrazione dei termini non dara all’affida-
tario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del ter-
mine di validita contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindi-
cato. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipu-
lati sara singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovra
essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto
nel rispettivo contratto applicativo.

ART. 4 - GARANZIE
Si da atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all’accordo
quadro ed ai relativi contratti applicativi a garanzia delladempimento di
tutte le obbligazioni del contratto/i e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse oltre che a ristoro
della maggiore spesa di cui al co. 2 dell'art. 103 del D.Lgs 50/16, calcolata
sul limite massimo di importo previsto di € 1.598.000,00 (unmilionecinque-
centonovantottomila), viene ridotta ai sensi del combinato disposto degli
artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 D.Lgs 50/16 essendo I'lmpresa ECOGARDEN in
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possesso delle prescritte certificazioni e viene costituita per un importo di
€ 241.772,00 (duecentoquarantunomilasettecentosettantadue) mediante
fideiussione n. IM000014840 emessa da CITY INSURANCE COMPA-
GNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI in Bucarest in data 15
ottobre 2019.
Il Sig. Mario LETIZIA, nei nomi, si obbliga a trasmettere alla stazione ap-
paltante tutte le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto, all'art.
42 nei termini ivi previsti.
ART. 5 - SUBAPPALTO
Si da atto che l'impresa affidataria ECOGARDEN ha dichiarato, a corredo
dell'offerta, di voler ricorrere al subappalto, che sara autorizzato, per i sin-
goli contratti attuativi, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'os-
servanza delle modalita stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 6 - ADEMPIMENTI Al SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL
13/08/2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE
DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO
Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3
della L. n.136 del 13/08/2010, I''mpresa ECOGARDEN si obbliga ad ot-
temperare a quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun contratto
applicativo del presente accordo quadro. In particolare, la suddetta Impre-
sa, con nota di trasmissione prot. n. 356082 del 5 novembre 2019, che si
conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha provveduto a comunica-
re al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato al-
le commesse pubbliche e ha individuato nel Sig. Mario LETIZIA, C.F.
LTZMRA73L2912341 la persona delegata ad operare su di esso.
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Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3
della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico ban-
cario sul seguente conto corrente dedicato presso POSTE ITALIANE, se-
de di Casal di Principe - Codice IBAN ITO7N0760114900001019642915.
Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente
atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il
presente contratto si risolvera di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis,
della L.136/2010.

Art. 7- CONTRATTI APPLICATIVI
Ciascun contratto applicativo con il quale sara richiesto all’affidatario del
presente accordo quadro lo svolgimento di interventi oggetto dell’accordo,
cosi come definiti nel singolo progetto esecutivo, sara concluso mediante
scrittura privata con mezzo elettronico.
| singoli contratti applicativi saranno stipulati, a misura, alle condizioni of-
ferte dall’affidatario con prezzi invariabili per l'unita di misura ai sensi
dell’art. 59 co. 5 bis del D.Lgs 50/16 e pertanto i corrispettivi dovranno in-
tendersi fissi e invariabili.

Art. 8- NORME DI RIFERIMENTO
Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla di-
sciplina del capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo agli arti-
coli relativi a:
- termini essenziali di esecuzione e penali, programma di esecuzione dei
lavori, sospensioni o riprese dei lavori, oneri a carico dell'appaltatore, con-
tabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, specifiche
modalita e termini di collaudo, modalita di soluzione delle controversie.
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Si fa altresi rinvio al Regolamento per I'attivita contrattuale del Comune di
Firenze, ed in generale alle vigenti disposizioni in materia di appalti di o-
pere pubbliche, compreso il D.M. n. 145/2000; in particolare per quanto ri-
guarda il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti dal presente
contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016 e al DPR. 207/2010 per le parti ancora in vigore a seguito delle a-
brogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 9 - SPESE DEL CONTRATTO
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di re-
gistro) e conseguenziali sono a carico dell’affidatario, che, a tutti gli effetti
del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.
L'imposta di bollo di cui al presente atto & assolta fin dall'origine ai sensi
del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante
Modello Unico Informatico.
| lavori di cui ai contratti applicativi di appalto sono soggetti al pagamento
della Imposta sul Valore Aggiunto.
La stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs.
159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, se-
condo quanto previsto dalle medesime disposizioni.
Pertanto I'esito sfavorevole dei controlli antimafia comportera la risoluzio-
ne del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarci-
mento dei danni subiti dall’Amministrazione.
E richiesto, io Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze ho
ricevuto il presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura
alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta e, dispensan-
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domi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del
D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo
e negli allegati insieme a me Vice Segretario Generale Vicario rogante.

Questo contratto & stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine

intere 10 (dieci) e parte della seguente fino qui.
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Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi
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ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARA E
STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE E ORIZZONTALE
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA
E FRUIBILITA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.
50/2016, con un unico operatore per l'acquisizione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde verticale (alberature e aree di insidenza degli alberi) e orizzontale (superfici
erbose, siepi, percorsi pedonali, bordi stradali) finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza e
fruibilita.

Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativi alla Zona 5 — Quartiere 5 per un importo
complessivo di Euro 1.991445,62 ( comprensivo anche dei Codice Opera 170089, 160181

sono finalizzati a:
Lmantenere lo stato di conservazione del patrimonio arboreo comunale nelle diverse tipologie,
attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria onde evitare possibili situazioni di
degrado estetico, funzionale e fitostatico;
[Imantenere lo stato di conservazione delle aree verdi e annessi stradali comunale nelle diverse
tipologie, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria onde evitare possibili
situazioni di degrado estetico e funzionale;

garantire la sicurezza degli utenti con particolare riferimento alla zonizzazione del rischio del
territorio comunale di Firenze elaborata dal Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari
e dell’Ambiente dell’Universita di Firenze, all’'uopo incaricato con DD 10441/2014, ed avente titolo
“Criteri generali per il monitoraggio del patrimonio arboreo della citta di Firenze
Lmigliorare lo standard qualitativo di fruibilita del verde pubblico;
Orendere agibili aree occupate da vegetazione infestante;
Oripristinare gli impianti arborei (filari, gruppi, singoli alberi) deteriorati e da sostituire.
Uripristinare le sistemazioni a verde (prati, siepi, cespugli, pavimentazioni e manufatti) deteriorati e
da ricostruire.

2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE:
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di
Firenze e consistono in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde verticale e
orizzontale delle sistemazioni presentiin:

[ strade




giardini attrezzati
parchi
scuole ed altri edifici comunali
cimiteri
aiuole intensive
aree gioco
strade e marciapiedi (diserbo)
aree marginali
[l arredo urbano permanente
In particolare il presente accordo prevede:
per il verde verticale:
1) manutenzione ordinaria
- potatura di formazione delle giovani piante;
- potatura funzionale alla conservazione della chioma e dell’aspetto della pianta consolidato nel
tempo mediante interventi di
[l innalzamento e rimonda
0 mantenimento in forma libera o obbligata
[1 alleggerimento in forma libera o obbligata
[0 contenimento per disposizioni fitosanitarie e/o di stabilita
- consolidamenti statici e dinamici
- spollonatura
- miglioramento delle condizioni di fertilita del terreno mediante interventi di
[0 de compattamento del suolo (metodo air spade)
[l concimazioni
- cure di impianto;
- irrigazioni di soccorso;
- sostituzione protezioni in metallo;
- rimozione di vegetazione infestante arborea ed erbacea in aree verdi marginali;
- trattamenti fitosanitari incluso asportazione meccanica nidi di processionaria;
- nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature per I'effettuazione delle manutenzioni suddette con
personale delllAmministrazione Comunale
- etichettatura delle piante di alto fusto
- censimento alberature
- interventi di ripristino dell’area di insidenza delle piante stradali o in area pedonale mediante:
[0 sostituzione e /o rimontaggio cordonati
[J riprese asfaltatura o altre pavimentazioni
pristino o riparazione impianti di irrigazione localizzata
- pronto intervento mediante interventi di
[0 potatura diurgenza
LI bonifica meccanica
0 recupero residui arborei a seguito di crolli e/o ribaltamenti piante altofusto
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2) manutenzione straordinaria

- abbattimento di alberature incluso pronto intervento;
- sostituzione alberi;

- inserimento protezioni in metallo



- esecuzione di verifiche sia visive che con apposite apparecchiature da parte di almeno un tecnico
(interno o esterno) con qualifica di dottore forestale dedicato all’esecuzione del contratto per
eventuali approfondimenti su giudizi di stabilita su piante di particolare interesse paesaggistico con
relativa certificazione.

Troveranno realizzazione, trattandosi di interventi manutentivi, mediante il presente accordo quadro
anche gli interventi di cui al seguente elenco, per i riportati importi :

co Importo complessivo Importo lavori
170088 € 100.000,00 € 80.562,18
160181 € 56.902,87 € 45.383,44

Si fa subito presente che:
il CO 160181 trattandosi di intervento trasversale sulle 5 Zone manutentive del Servizio & quota
parte dell’intervento

per il verde orizzontale:
1) manutenzione ordinaria
- sfalci superfici erbate con frequenza variabile secondo la tipologia dell’area verde:
[J 20 tagli annui aiuole intensive e di rappresentanza
[J 10 tagli annui verde attrezzato, verde delle scuole e di altri edifici comunali
1 6 tagli annui nei parchi e nelle sistemazioni a verde estensivo
[J 6tagliannui banchine stradali e marciapiedi
potatura funzionale alla conservazione delle siepi e dei cespugli:
I 4 interventi annui
diserbo meccanico e/o fisico (pirodiserbo) a frequenza variabile in:
[J areainsidenza siepi
[ superfici pedonali
[J marciapiedi stradali
1 pertinenze manufatti aree attrezzate
[J aree gioco
manutenzione e gestione impianti di irrigazione
spollonatura
miglioramento delle condizioni di fertilita del terreno madiante interventi di
[0 decompattamento del suolo (metodo air speed)
[0 concimazioni
- cura e gestione pareti verdi verticali
- cure di impianto
- irrigazioni di soccorso
- sostituzione e manutenzione attrezzature e manufatti non certificati
panchine
recinzioni
chiusure
muretti
protezioni
escluse attrezzature ludiche
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- rimozione di vegetazione infestante arborea ed erbacea in aree verdi marginali
- trattamenti fitosanitari in aree confinate
- cura e manutenzione arredo urbano e addobbi permanenti
[l ciotole
[1 cassette
[0 conche e vasi di grandi dimensioni
- nolo e fornitura piante per arredi permanenti
- nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature per I'effettuazione delle manutenzioni suddette con
personale del’Amministrazione Comunale
- pronto intervento

2) manutenzione straordinaria
sostituzione siepi e cespugli
interventi di ripristino delle aree inerbite mediante:
(] risemine
[l arieggiamenti
[l rinterri
[l risagomature perimetri aiuole
[0 fornitura e stesa prato pronto effetto
- ripristini stradali o in area pedonale mediante:
[0 sostituzione e /o rimontaggio cordonati
[ riprese asfaltatura o altre pavimentazioni
- realizzazione di sistemazioni a verde ex novo
- sostituzione componenti arredo urbano e addobbi permanenti
- pristino o riparazione impianti di irrigazione
- inserimento protezioni in legno e/o metallo aiuole, camminamenti e manufatti.

Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e, nel loro insieme, sono da ricondursi a
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di
contratti attuativi, e la cui esecuzione verra disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in
funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Per l'individuazione delle aree oggetto dell’'appalto si rimanda all’elenco a corredo della
documentazione di gara del presente Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le
maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il lavoro completamente compiuto e
rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali
I'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto I'Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di
approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione, per
mantenere efficienti ed in sicurezza le aree verdi.

L’Aggiudicatario e obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente
agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.



Sara possibile da parte della Direzione dei lavori chiedere alla ditta aggivdicataria
del presente accordo quadro di intervenire anche in zone diverse da quelle oggetto
del presente Accordo quadro ma comunque di proprieta comunale

3 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell’Accordo Quadro per I'esecuzione della manutenzione
ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali ammonta a € 1.598.608,00 oltre IVA
di legge e altre somme a disposizione. Si precisa che I'importo indicato rappresenta un
tetto massimo di spesa, e che I'Amministrazione non € obbligata a ordinare
prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni avverra
aftraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una
indicazione dell'incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell’appalto si
riporta la seguente tabella.

INTERVENTI

1 di manutenzione verde verticale Euro 573.473,03
2 di manutenzione verde orizzontale Euro1.024.526,97
A TOTALE (1+2) Euro1.598.000,00

B COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

diretti Euro 6.392,00
speciali Euro 40.000,00
C Importo totale delle prestazioni soggetto a ribasso d’asta (A-B) Eurol.551.608,00
D Importo totale della prestazione (C + B) Euro 1.598.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
E IVA 22% (SU D) Euro 351.560.00
F Affidamenti Euro 10.000,00
G Incentivo per la progettazione 1.90% Euro 30.362,00
H Imprevisti Euro 328,75
| Assicurazione progettista Euro 1.194,87
L TOTALE (E+F+G+H) Euro 392.445,62
M Totale complessivo del progetto (D + L) Euro 1.991445,62

| lavori di cui frattasi rientrano nella categoria di Lavori OS24 di cui all’all. A del DLgs
207/2010



Fermo restando quanto stabilito dal’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19
marzo 2014, e cioé che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente,
e da ritenere che si determini in base alla reale capacita organizzativa d'impresa
che e funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e
come tale non puod essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni
operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel 40% |a
stima dell’'incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 - tabella opere
edili).

Il prezziario di riferimento € I'"*Elenco Prezzi Unitari” - Elaborato della documentazione
a base di gara e nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si
fara riferimento in ordine al Prezzario della Regione Toscana 2018, al Bollettino
Ingegneri del Giugno 2017; ove non desumibili neppure dal citato prezziario, sard
applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non € oggetto dell’offerta ai sensi
dell’articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Gli oneri per la sicurezza, il cui importo € stato calcolato pari a Euro 46.392,00 per
I'esecuzione degli interventi di manutenzione, saranno oggetto di computo metrico
estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii.,Allegato XV, punto 4.

L'eventuale differenza tra gliimporti presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sard riconosciuta ed impiegata nell’ Accordo Quadro;

- se negativa froverda copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verra
assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.

4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

La data della sottoscrizione del primo ordinativo, successiva a quella di stipula
dell’ Accordo Quadro con |I'operatore economico aggiudicatario della procedura di
gara, sancird la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che
avra come scadenza temporale massima due anni, fino e non oltre alla concorrenza
della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L'Accordo potra concludersi
anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della
disponibilitd economica.

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione
appaltante pud aggiudicare il singolo contfratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento
potrd procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente
Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’ Accordo stesso.

La stazione appaltante si riserva altresi la facoltd, alla scadenza del contratto, anche
in caso di ripetizione di lavori analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezonamento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del
servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e
condizioni, cui I'Aggiudicatario € tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta
dell’ Amministrazione.

5 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI




L'Accordo Quadro e soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute
nella normativa vigente all’atto di stipula dell’accordo medesimo, o che nel corso
dell’accordo dovessero entrare in vigore.

L'appalto, olire che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, &
regolato:

- dal Capitolato Generale per I'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.
Nn.145 del 19 aprile 2000 ss. mm.;

- dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (di seguito anche “Codice”);

- per le parti non abrogate e fino al termine di validita delle stesse, dal D.P.R.
207/2010;

- dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo
regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 45/R del 7.8.2008;

- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi anfimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia;

- dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia’;

E' regolato, inolire, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle
istfruzioni  vigenti, inerenti e conseguenti I'oggetto del presente appalto, che
I'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente
impegnandosi all'osservanza delle stesse.

6 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI
CON L'ACCORDO QUADRO

Gli interventi di manutenzione affidati tramite Contratti basati sull’ Accordo Quadro
verranno appaltati e contabilizzati con le seguenti modalita:

a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'lambito della manutenzione;

b) in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura, consistenti
essenzialmente in prestazioni di mano d'opera.

7 — CATEGORIA DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVI
Sulla base della spesa storica sostenuta dall’ Amministrazione e sulla base delle
attuali previsioni di bilancio , per la Zona Manutentiva 5, I'importo dei lavori & di €
1.598.000,00 .

| lavori di cui trattasi rientrano nella categoria di Lavori OS24 di cui all’all. A del DLgs
207/2010

8 — INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, |'Appaltatore ne fard oggetfto dlimmediata segnalazione scritta
alll Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base dell’Accordo Quadro, vale la
soluzione piu aderente dalle finalitd del medesimo e comunque quella piu
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque




tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli
interessi della Stazione Appaltante.

In caso di norme fra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato , e fatta tenendo conto delle finalitd dell’accordo; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli arficoli da 1362 a 1369 del codice civile.

9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro:
A. Schema Accordo Quadro;

Capitolato d’Appalto;

. Relazione tecnica;

Elenco prezzi unitari;

DUVRI e Stima degli oneri per la sicurezza;
Stato di consistenza;

. Tavole grafiche con planimetria generale delle aree verdi comunali;

I Q™Mo QO W

Cronoprogramma;

Garanzia definitiva e altre polizze assicurative di cui all’art.103 del D.Lgs.
Nn.50/2016, da stipularsi come descritto nel presente Schema di Accordo Quadro.

10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dellAggiudicatario equivale a
dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo
Quadro;

- della piena conoscenza e disponibilitd degli atti confrattuali e della
documentazione allegata, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi
di manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizone dei Contratti  attuativi basati  sull’Accordo  Quadro,
I'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni,
iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter
eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione
Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione
comprovante quanto sopra, senza con cio assumersi alcuna responsabilitd a
qualsiasi fitolo;

10



- assume la responsabilitd tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi alfra
responsabilitd, prevista dalla legge, della readlizzazione degli interventi di
manutenzione. La responsabilitad delllAggiudicatario riguarda sia l'oggetto del
Conftratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e
rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che
dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire lincolumita del
personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si infendono ritualmente effettuate tutte le
infimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dall’Accordo Quadro;

- si obbliga all’approntamento di un Ufficio Operativo con sede nel territorio
comunale fiorentino. L'ufficio oltre alle usuali attrezzature dovrd essere completo di
un telefono, fax, modem con collegamento ad internet. Non € ammesso l'uso di una
segreteria telefonica. L'Ufficio dovrd essere operativo, per ciascun Contratto
specifico, dalla data del verbale di consegna alla data di ultimazione dedgli
interventi di manutenzione.

A carico dell’ Appaltatore € previsto I'onere della individuazione di dettaglio di ogni
sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli
scavi. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilita,
accertera presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO,
FOGNATURA.etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantitd necessaria)
individuerd e tfraccera la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi
durante I'esecuzione dei lavori.

11 - FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER REATI ACCERTATI, PER
DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, PER_ GRAVE INADEMPIMENTO,
PER GRAVE IRREGOLARITA E PER GRAVE RITARDO DELL'AGGIUDICATARIO

La Stazione Appaltante, in caso di falimento delllAggiudicatario o di risoluzione
dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, applicherd quanto
previsto dall’art. 110 del medesimo decreto.

12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e il soggetto attraverso cui la Stazione
Appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del confratto da parte
dell’ Aggiudicatario, ed aftraverso cui dovranno svolgersi i rapporti  fra
I' Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.

Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la
contabilizzazione degli interventi di manutenzione. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le
prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione del Confratto in oggetto dovranno essere
eseqguiti dall’Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle
norme dell’ Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto. La responsabilita
della manutenzione delle aree oggetto degli interventi € onere dell’ Aggiudicatario,
che nomina all'vopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali
richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacita tecnica, che dovra essere
formalmente approvato dalla Stazione Appaltante e che lo rappresenti nei confronti
del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e che assuma le responsabilita tecniche
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che, ai sensi delle norme vigenti competono all’Aggiudicatario, nonché le
responsabilitd per I'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per I'attivita
e operato delle maestranze stesse. L'Aggiudicatario dovra, altresi, nominare un
Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), |l
quale dovra essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Il Direttore Tecnico
ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare la loro presenza nelle aree
oggetto degli interventi secondo necessita e tutte le volte che cio sara richiesto dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il Direttore Tecnico dovra essere autorizzato a
ricevere ed a fare eseguire gli ordini del Direttore dell’Esecuzione del Confratto;
inoltre dovra presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sara
richiesto e controfiimerd, in qualitd di rappresentante dell’ Aggiudicatario, Ia
documentazione prodotta ai fini della verifica di conformitd ed eventuali altre
disposizioni scritte  emanate dal Direttore dell’Esecuzione del Confratto.
L' Aggiudicatario, ogni qualvolta e invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o
sostanziali riguardanti le attivitd in corso, € fenuto a presentarsi presso gli uffici del
Responsabile Unico del Procedimento, entro la giornata successiva all’avviso.

13 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

| singoli intferventi di manutenzione saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissafi

dall’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affidera

all’ Aggiudicatario I'esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell’ Accordo Quadro,
secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

a) preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell’oggetto
del singolo intervento di manutenzione, compilando uno specifico elenco dei
lavori da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale
d'Appalto e nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo attuativo sard composto
dall’insieme degli interventi cosi definiti;

b) successivamente il Direttore dell'Esecuzione stimerd [I'importo totale degli
inferventi cosi definifi, in base ai prezzi dell’elenco prezzi unitari ribassati della
percentuale di sconto offerta in sede di gara;

c) I'Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per
I'Accordo Quadro (compresi i contenuti dell’offerta generale presentata in sede
di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni e degli spazi in
cui devono svolgersi gli interventi, dovra illustrare le procedure e I'organizzazione
previsti per la loro esecuzione attraverso specifici elaborati tecnici, sulla base
delle planimetrie fornite dalla Stazione Appaltante;

d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante
procedera ad affidare l'infervento mediante stipula del relativo Confratto
Attuativo, al quale seguird I'esecuzione degli interventi previsti. L'eventuale
realizzazione, da parte dell’ Aggiudicatario, di elaborati grafici volti ad illustrare la
realizzazione dell'intervento richiesto dalla Stazione Appaltante, secondo quanto
previsto al precedente punto c), rientra fra le afttivita preliminari finalizzate alla
definizione dell’'oggetto dei singoli interventi di manutenzione e non implica la
successiva stipula del Confratto, né comporta oneri a carico della Stazione
Appaltante medesima;

12



e) all’atto dell’affidamento di un contratto attuativo I'Aggiudicatario dovrd indicare
le prestazioni del Confraftto specifico che saranno eseguite in subappalto,
qualora si sia riservato tale facoltd in sede di offerta per I'Accordo Quadro e nel
rispetto di quanto dichiarato per I'Accordo stesso relativamente alla tipologia
delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto;

La stipula del Contratto potrd avvenire anche tramite un Ordinativo di

Manutenzione, emesso dal Direttore dell’'Esecuzione sulla base dell’Accordo

Quadro. Il Contratto si perfeziona in tal caso con la sottoscrizione per accettazione

dell’Ordinativo da parte dell’Aggiudicatario. Il Confratto (o Ordinativo) dovra
contenere il CIG, l'oggetto e una descrizione dettagliata dell'intervento di
manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per

I'esecuzione e | relativi importi. Pofranno essere oggetto dei Contratti di

manutenzione tutte le prestazioni elencate e specificate nel Capitolato Speciale

d'Appalto e nei suoi Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si

atterra alle condizioni generali previste per I'’Accordo Quadro. | Contratti potranno

inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle prestazioni previste;

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle verifiche da parte delle
figure di conftrollo;

- termini specifici per I'esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti
generali stabiliti dall’ Accordo Quadro;

- modalitd di fatturazione, in relazione all’esigenza di conformarle al sistema di
gestione finanziaria della Stazione Appaltante;

- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante I'esecuzione delle prestazioni; in
particolare potrd essere richiesta I'integrazione e/o la modifica del DUVRI;

- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali aftivita istituzionali delle
strutture (es. afttivita di ufficio e didattiche) durante gli interventi di manutenzione;

- fermini per le modalita di pagamento.

Nel caso di interventi “urgenti”, giustificati da situazioni di forte disagio e/o rischio di
interruzione di servizio, da situazioni di pericolo di danni per persone e cose, |
Conftratti possono essere temporaneamente sostituiti da ordini scritti e frasmessi via
fax, via e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall’ Aggiudicatario, ed anche in ore
non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilitd di utilizzare i mezzi di
comunicazione sopra descritti, l'intervento pud essere eccezionalmente ordinato
mediante semplice telefonata da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
In tali casi deve essere considerata assolutamente preminente I'esigenza di eliminare
la situazione di disagio e/o il rischio di interruzione di servizio, come naturalmente le
situazioni di pericolo di danni a persone e cose. La formalizzazione dell’ affidamento
(attraverso la stipula del Contratto) potrd in questo caso avvenire successivamente,
nelle modalitd sopra descritte, e comungue non oltre cinque giorni lavorativi dalla
data dell'intervento. Il ricorso alla suddetta procedura d'urgenza dovrd essere
considerato eccezionale e dovra essere giustificato da reali necessita.
L'Aggiudicatario, se non diversamente stabilito dal Direttore dell’Esecuzione del
Confratto, dovrd inoltre garantire nel periodo estivo la presenza di maestranze in
numero adeguato per interventi che la Stazione Appaltante intendesse eseguire
sfruttando il periodo di minor utilizzo di talune strutture scolastiche.
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14 - MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro,
I'Aggiudicatario dovrd comunicare per iscritto al Direttore dell’Esecuzione del
Contratto il nominativo ed il numero di un cellulare facente capo al Direttore
Tecnico.

Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
risultasse che dli interventi di manutenzione, anche di una sola parte della
consistenza fornita, non siano statfi fatti a regola d’arte, I'Aggiudicatario sard
soggetto, oltre alla detfrazione di una quota corrispondente alla mancata
esecuzione degli interventi di manutenzione, ad una penale per "mancata
effettuazione degli interventi di manutenzione”, come meglio precisato nell’ Articolo
relativo alle “PENALI" del Presente Capitolato.

15 - PRONTO INTERVENTO

Lo scopo principale del Pronto Intervento (che pofra riguardare interventi
manutentivi d'urgenza su aree verdi e impianti d’irigazione) € la risoluzione di
emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa
compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi
della struttura interessata.

Pertanto, considerata Iimportanza del Pronto Intervento, € essenziale che
I'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in qualunque
ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per
poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da
eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e
trasmessi via fax, via e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall’ Aggiudicatario, ed
anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilita di
utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, lintervento pud essere
eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.

La reperibilitad dell’ Aggiudicatario dovrd pertanto essere assicurata per tutti i giorni
dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24.

Per assicurare la necessaria tempestivita d'infervento, e faftto obbligo
alllAggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e
presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualungque
istante le chiamate della Stazione Appaltante.

Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procedera alla
regolarizzazione dell'intervento eseguito con la formalizzazione dell’ affidamento. Nel
caso di chiamata di Pronto Intervento, ['Aggiudicatario dovrd rendere
immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per
I'eliminazione delle cause del guasto, entro e non oltre 1 (una) ora dalla
segnhalazione ricevuta, con tutta I'attrezzatura necessaria per I'eliminazione delle
cause del problema.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema,
I'Aggiudicatario dovrda predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i
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danni o I'insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sard successivamente
contabilizzato con le stesse modalita previste per gli interventi di manutenzione. Nel
caso di mancata reperibilitd o di mancato intervento o nell'eventualitd che
I'Aggiudicatario non si presenti sul posto enfro i termini sopracitati, si procederd
all'applicazione di penalitd, cosi come meglio precisato nell’ Articolo relativo alle
“PENALI" del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori,
nel qual caso I'Aggiudicatario sard tenuto a rispondere completamente dei danni
causati.

16 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilitd per sottrazione dei materiali
depositati nelle aree di intervento dellAggiudicatario, indipendentemente dalle
circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati alle
attivita eseguite, e cio finché non si sia proceduto alla consegna dei locali. | relativi
risarcimenti saranno a carico dell’Aggiudicatario.

Eventuali danni di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente per
iscritto dall’ Aggiudicatario alla Stazione Appaltante. Saranno automaticamente
considerate decadute le denunce pervenute oltre il quinto giorno lavorativo da
quello dell'avvenimento.

17 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO
| mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente
idonei all'esecuzione degli interventi di manutenzione e rispondenti alle norme
anfinfortunistiche.
| tecnici manutentori incaricati dall’ Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti
quei mezzi di protezione individuale che si rendessero necessari a seconda delle
attivita e delllambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle norme
anfinfortunistiche. Tutti i tecnici manutentori dovranno essere muniti di cartellino
identificativo plastificato riportante la denominazione dell’ Aggiudicatario, la foto, |l
nome ed il cognome con la relativa qualifica. I comportamento dei tecnici
manutentori dovrd essere ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi alle eventuali
prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha facolta di
allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, |l
personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o
irmspettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di
manutenzione.
Prima dell'inizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, |I'Aggiudicatario
dovra fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accedera alle
strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovrd fornire, rientrano:
- le modalita di preparazione e formazione continua del personale adottato;
- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti per
I'acquisizione dell’esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto
dell’appalto;
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- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di
manutenzione;

- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;

- gli aftestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del singolo
appalto.

18 - ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro. L'Aggiudicatario dovra
utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della
sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente. Per tale scopo, I'Aggiudicatario
dovra dimostrare, con apposita documentazione, che | mezzi e le attrezzature
utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di aver provveduto ad
eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine
Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del
loro utilizzo nelle aree di intervento. Prima dell’inizio dell’esecuzione degli interventi di
manutenzione, su richiesta del Direttore dell’'Esecuzione del Contratto,
I'Aggiudicatario dovra fornire I'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno
impiegate in relazione all’oggetto dell’appalto, sia se gli interventi saranno svolfi
presso le aree della Stazione Appaltante, sia se saranno svolti presso la sede
dell’ Aggiudicatario.

19 - DISEGNI E MANUALI

L' Aggiudicatario, in caso di necessitd, potra consultare i disegni delle pertinenze
interessate dall'intervento e quant’altra documentazione tecnica disponibile. In caso
di richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, I'Aggiudicatario dovrd
aggiornare i disegni consegnati dalla Stazione Appaltante (copia carta e/o supporto
magnetico), riportando I'esito degli interventi eseguiti, senza alcun onere aggiuntivo
per la Stazione Appaltante.

L’ Appaltatore dovra consegnare i disegni aggiornati entro venti giorni lavorativi dalla
fine dei singoli interventi di manutenzione. Qualora I'Aggiudicatario non procedesse
all'aggiornamento dei disegni, la Stazione Appaltante addebiterd integralmente
all’ Aggiudicatario I'eventuale costo derivato. L'Aggiudicatario, quando € il caso e su
richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Confratto, dovrad anche fornire alla
Stazione Appaltante, una copia completa dei manuali tecnici e di manutenzione a
corredo delle apparecchiature installate.

20 - SMANTELLAMENTI

| componenti facenti parte dell’Accordo Quadro, quando sostituiti da nuovi,
dovranno essere rimossi a cura dell’Aggiudicatario e, con i materiali di risultq,
allontanati e conferiti alla discarica o presso Entfi preposti ed autorizzati allo
smaltimento e la gestione dei rifiuti, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.

| relativi oneri sono integralmente a carico dell’ Aggiudicatario.
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21 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa
vigente in materia, che ne prevede la tracciabilitd, sistema SISTRI (Sistema di
confrollo della Tracciabilitd dei Rifiut). Nel momento in cui dall’attivita di
manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza
od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia I'intenzione o si abbia I'obbligo di
disfarsi, provenienti dall’aftivita di manutenzione, al rifiuto generato andra attribuita
la caratteristica di pericolosita o di non pericolositd, sulla base della conoscenza del
processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi chimico-fisica del
rifiuto. In tal caso, I'Aggiudicatario configurandosi come Produttore del rifiuto,
essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene,
avra I'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo
il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il codice CER pertinente.
L' Aggiudicatario si fard carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dalla
struttura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di
smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall’Albo
Nazionale Gestori Ambientali. | rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso
smaltitore autorizzato iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le
modalita previste dalla legislazione vigente. In relazione al principio di frasparenza e
tracciabilita dei rifiuti I' Aggiudicatario dovrd consegnare al Direttore dell’Esecuzione
del Conftfratto copia della documentazione comprovante la corretta gestione e
traccia del processo di smaltimento degli agenti estinguenti. I Direttore
dell’'Esecuzione del Contratto si accerterd che alla ricambistica fornita
dall’Aggiudicatario faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o
portato a recupero per successive tfrasformazioni e che I'Aggiudicatario disponga
delle autorizzazioni necessarie, in base all’attivitd che dovra svolgere. | relativi oneri
sono integralmente a carico dell’ Aggiudicatario.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha facoltd di valutare e approvare
preventivamente ogni intervento di smaltimento.

In alternativa allo smaltimento come sopra indicato, I'appaltatore ha I'obbligo di
accatastare il materiale proveniente da sfalci e abbattimenti di alberi in aree di
stoccaggio dell’ Amministrazione indicate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

22 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Nell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione oggetto dei Contratti di appalto
stipulati in base all’Accordo Quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti. | requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
intfervento di manutenzione devono rispettare tutte le indicazioni contenute o
richiomate contrattualmente nel presente Capitolato, negli Allegati ed impartite in
sede di esecuzione dal Direttore dell'Esecuzione del Confratto.

23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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La Stazione Appaltante si attiene alla disciplina sul trattamento dei dati personali
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 . Inoltre ai sensi dell’art. 24,
comma 1, left. b) del citato Decreto non € necessario il consenso al frattamento dei
dati personali, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto. L'Aggiudicatario
pofrd in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. citato; in
particolare potra chiedere I'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei propri
datfi.

24 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEGLI INTERVENTI

Prima di dare avvio alla serie di interventi relatfivi ai singoli contratti attuativi

I'Appaltatore deve consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Confratto la

seguente documentazione:

1) polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilitd civile verso terzi
di cui all’art. 15 del presente capitolato;

2) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro
in oggetfto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori presso I'l.N.P.S., I'l.N.A.l.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

3) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative applicato ai  lavoratori
dipendenti;

4) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente
capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore e soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista
dall’art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal
fine prima dell’avvio delle prestazioni deve presentare:

- la documentazione attestante il rispetto da parte dell’'Impresa appaltatrice dedl
adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c¢) d) L.R.n.38/2007. A tale
documentazione deve essere daliresi allegata apposita dichiarazione dei
rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'lmpresa appaltatrice,
attestante la presa visione e I'accettazione della documentazione medesima.
L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente
azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio
regionale dei contratti pubbilici;

- |'ulteriore documentazione indicata nell’ Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sard comunque obbligo

dell’ Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all’art.é, ultimo comma, del presente
capitolato.

25 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI
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L’esecuzione degli interventi di manutenzione e regolamentata all’interno dei singoli
Contratti, i cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa in
materia.

Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto specifico basato
sull’Accordo Quadro, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, ai sensi
della vigente normativa in materia, da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e
consecutivi dalla stipula medesima, previa convocazione dell’ Aggiudicatario.

Se nel giorno fissato e comunicato, I'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la
consegna del lavoro, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a cinque
giorni lavorativi e non superiore a quindici giorni lavorativi; i termini per I'esecuzione
decorrono comunqgue dalla data della prima convocazione.

Decorso inutiimente il termine anzidetto e facoltd della Stazione Appaltante risolvere
il Contratto.

26 — SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi di manutenzione € regolamentata all’interno dei
singoli Contratti, ai sensi della vigente normativa in materia.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente |la  regolare
esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto del Contratto, il Direttore
dell'Esecuzione del Confratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
l'imputabilita delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione
del Contratto, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte
della prestazione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dalla
legge, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del
Conftratto.

Il responsabile del procedimento pud comunqgue, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Confratto nei limiti e con gli
effetti previsti dalla vigente normativa in materia.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con l'intervento dell’Aggiudicatario o di un
suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni
che hanno determinato linterruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le
prestazioni gia effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del
Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che
rimangono eventualmente nel luogo dove l'attivitd contrattuale era in corso di
svolgimento.

Il verbale di sospensione € firmato dall’Aggiudicatario. Il Direttore dell'Esecuzione del
Contratto invia il verbale al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla
data della sua redazione.

| verbali di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Direttore
dell'Esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono
firmati  dalllAggiudicatario ed eventualmente inviati al responsabile  del
procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di
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esecuzione del Confratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della
sospensione e gli effetti da questa prodotti.

L' Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di
ultimare alcuni interventi affidati framite i Contratti d'appalto basati sull’ Accordo
Quadro, nel termine stabilito contfrattualmente, potrd richiedere, con domanda
motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta &
riconosciuta fondata, la proroga € concessa dal Responsabile Unico del
Procedimento, acquisito il parere del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Nei limiti della normativa di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facolta
insindacabile per eseguire soltanto una parte degli interventi di manutenzione
affidati framite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro e di sospendere
temporaneamente gli  interventi  di  manutenzione medesimi, senza che
I'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.

27 - VARIANTI

E'fatto divieto all’Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione dei
Contratti, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere infrodotta
dall’ Appaltatore se non e disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e,
qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi
competenti dell’ Amministrazione Comunale.

La Stazione Appaltante pud ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli casi
ammessi dalla vigente normativa in materia. Si applica I'art.149 del D.Lgs. n.50/2016.
In ogni caso I'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di
carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e
che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non
mutino sostanzialmente la natura delle aftivitd oggetto del Contratto e non
comportino a carico dell’ Aggiudicatario maggiori oneri.

28 — ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'’

A seguito di ultimazione degli inferventi di manutenzione stabiliti all’interno del

singolo Confratto, il Direttore dell'Esecuzione del Confratto effettua i necessari

accertamenti e rilascia il certificato aftestante Il'avvenuta ultimazione delle

prestazioni, con le modalita previste dalla vigente normativa in materia.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente

gli interventi di manutenzione eseguiti.

Le prestazioni svolte saranno quindi oggetto di verifica di conformita ai sensi della

vigente normativa in materia. La verifica di conformita e effettuata direttamente dal

Direttore dell’Esecuzione del Conftratto: il responsabile del procedimento frasmette

pertanto al Direttore dell’Esecuzione:

a) copia degli atti di gara;

b) copia del Contratto;

c) documenti contabili;

d) eventuali risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata, in termini di
quantita e qualitd, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

e) certificati delle eventuali prove effettuate.
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E’ facolta del Direttore dell’Esecuzione chiedere al responsabile del procedimento
altra documentazione ritenuta necessaria per I'espletamento della verifica di
conformita stessa.

La verifica di conformitd di un intervento di manutenzione € conclusa entro il termine
stabilito dal Confratto e comungue non olire sessanta giorni naturali e consecutivi
dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause, |l
Direttore  dell’'Esecuzione del Confratto trasmette formale comunicazione
all’Aggiudicatario e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di
verifica di conformitad.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, iI Direttore
dell’'Esecuzione del Contratto fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa |l
responsabile del procedimento, dandone tempestivo avviso all’ Aggiudicatario,
affinché quest’ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformita e redatto processo verbale con le modalitd previste
dalla vigente normativa in materia.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformitd sono svolte a spese
dell’Aggiudicatario, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del
soggetto incaricato della verifica di conformitd i mezzi necessari ad eseguirli. Nel
caso in cui I'Aggiudicatario non oftemperi a siffatti obblighi, il Direttore
dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal
corrispettivo dovuto all’ Aggiudicatario stesso.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto incaricato rilascia il certificato di verifica di
conformitd  quando risulti che I'Aggiudicatario abbia completamente e
regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di
conformita contiene gli estremi del Confratto e degli eventuali afti aggiuntivi,
I'indicazione dell’ Aggiudicatario, il nominativo del Direttore dell’Esecuzione, il tempo
prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle aftivitd di effettiva
esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di conftrolli in corso di
esecuzione; il verbale del controllo definitivo; I'importo totale ovvero I'importo a
saldo da pagare all’ Aggiudicatario; la certificazione di verifica di conformita.

E' fatta salva la responsabilita dell’ Aggiudicatario per eventuali vizi o difefti anche in
relazione a parti, componenti o funzionalitad non verificabili in sede di verifica di
conformita.

Il certificato di verifica di conformitd €& confermato dal responsabile del
procedimento.

Il certificato di verifica di conformita viene frasmesso per la sua accettazione

all’Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal
ricevimento. All'atto della firma egli pud aggiungere le contestazioni che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita. I Direttore

dell’Esecuzione eventualmente riferisce al responsabile del procedimento sulle
contestazioni fatte dall’ Aggiudicatario.

Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita, si procede al
pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Qualora la Stazione Appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle
soglie comunitarie non ritenga necessario procedere alla verifica di conformita, si da
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luogo ad wuna attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore
dell’Esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione € emessa non olire quarantacinque giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti
elementi: gli estremi del Confratto e degli eventuali atti aggiuntivi; I'indicazione
dell’ Aggiudicatario, i nominativo del Direttore dell’Esecuzione, il tempo prescritto per
I'esecuzione delle prestazioni e le date delle aftivitd di effettiva esecuzione delle
prestazioni; I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’ Aggiudicatario; la
certificazione diregolare esecuzione.

Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede
parimenti al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Nel corso dell’esecuzione dei contratti susseguenti al presente Accordo Quadro,
potranno essere operate, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, verifiche di
conformita relative ai singoli interventi, al fine di agevolare la valutazione finale.

29 - GRATUITA MANUTENZIONE

L' Aggiudicatario ha I'onere di riparare gratuitamente tutti i guasti dipendenti da
errori di montaggio o esecuzione e di sostituire gratuitamente i materiali soggetti ad
usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi secondo quanto
disposto dal codice civile, artt. dal 1490 al 1495.

L'Aggiudicatario € anche tenuto a compiere gratuitamente quelle modifiche o
completamenti.

30 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Direttore dell’Esecuzione del

Contratto si riserva di eseguire verifiche di conformitd, ai sensi della vigente

normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di

mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

1) nellaccertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od
idonei;

2) nel controllo della conformita degli interventi e della loro esecuzione a quanto
disposto all’atto della stipula del Contratto, nonché alle buone regole dell’arte.

In particolare saranno controllati:

a) l'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;

b) la corrispondenza fra i materiali impiegati € messi in opera ed i campioni
eventualmente sottoposti ad approvazione.

La verifica favorevole non solleva ['Aggiudicatario dalla garanzia della buona

esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata

dell’ Accordo Quadro.

A richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto I'Aggiudicatario € tenuto a

mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le

verifiche, senza per cido accampare diritti a maggiori compenisi.

L'’Aggiudicatario si assume altresi I'onere dell’assistenza durante la fase di

certificazione della verifica di conformitd/regolare esecuzione.
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31 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se rientrano
questi nelllambito della manutenzione degli impianti d’irrigazione, ['impresa
installatrice ha I'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della dichiarazione
dirispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti.

In particolare, in base alla fipologia di intervento, dovra atftestare che gli interventi di
manutenzione sono stati eseguiti in tutte le loro parti nel completo rispetto della
normativa vigente.

La certificazione dovrd essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per
I'Aggiudicatario e dovrd essere controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato)
dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche qualificazione
tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la certificazione potra
essere firmata da quest’ultimo.

32 - RESPONSABILITA TECNICHE DI RISULTATO

E' a carico dell’Aggiudicatario I'onere di provvedere, a propria cura e spese, alla
verifica generale della fattibilitd degli interventi di manutenzione non appena dli
siano ordinati, ed al controllo della congruenza normativa e funzionale degli
interventi eseguiti. L'Aggiudicatario assume quindi, con la presentazione degli
elaborati tecnici e I'aggiudicazione del contfratto attuativo, la piena responsabilita
tecnica degli interventi di manutenzione affidatigli all’'interno dei Contratti specifici
dell’ Accordo Quadro.

33 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di manutenzione

affidati framite i Confratti di appalto basati sull’ Accordo Quadro, della loro mancata

regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Aggiudicatario ritenesse di dover
effettuare, salvo che siano ordinati dal Direttore dell’Esecuzione del Confratto;

b) i tempo necessario per [I'espletamento degli adempimenti a carico
dell’ Aggiudicatario previsti dal Capitolato Speciale d’'Appalto;

c) le eventuali contfroversie tra I'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori,
affidatari, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Aggiudicatario e il proprio
personale dipendente.

34 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione degli interventi di
manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’ Accordo Quadro, viene
applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno
naturale consecutivo diritardo nella loro ultimazione.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura
percentuale anche in caso diritardo:
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a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;

b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto
alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per |l
rifacimento di interventi non accettabili.

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative

penalita di seguito indicate:

a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”,
eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarda applicata una penale di euro 200,00
per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;

b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell Aggiudicatario o dei
subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna
infrazione individuale riscontrata;

c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento:
euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;

d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza
riscontrata;

e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di
sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/ violazione, ripetibile
per violazioni reiterate, fatta salva la facolta della Stazione Appaltante di
sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irogate non pud superare il 10 per cento

dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una

penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione |l
successivo arficolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al
presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli

Contratti, varrd lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali

irogate non puo superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del

Conftratto medesimo; qualora I'importo complessivo superi la suddetta percentuale

(10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo

Contratto.

35 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I'Accordo Quadro ed i Confratti

specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell’ Accordo Quadro:

a) mancato rispetto del Patto di integritd sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art.
1 co. 17 della Legge 190/2012;

b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
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f)

g
h)

i)

k)

)

m)

raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite
massimo globale previsto per I'applicazione delle penali (10% del valore massimo
dell’ Accordo Quadro);

concordatfo preventivo senza continuita aziendale, fallimento, liquidazione, stato
di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a
carico dell’ Aggiudicatario;

provvedimento definitivo, a carico dell’ Aggiudicatario, di applicazione di una
misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di
condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi
nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o
di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
nel caso in cui, durante la vigenza dell’ Accordo Quadro, vengano a mancare le
condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di
affidamento di contratti pubblici;

cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli
Conftratti specifici;

manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione degli
interventi di manutenzione;

inadempienza accertata, da parte dell’ Aggiudicatario, alle norme di legge sulla
tracciabilitd dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n.
136/2010 € ss. mm. e ii.;

grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in
materia di sicurezza nell’esecuzione delle attivita previste dai Contratti specifici;
risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una
risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo
Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la
Stazione Appaltante procederd alla risoluzione dell’ Accordo Quadro medesimo
e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo I' Aggiudicatario
responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata
esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati framite I'Accordo ed in corso
d'opera;

mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei Contratti specifici
che determinarono I'aggiudicazione dell’ Accordo;

in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di
Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei Contratti specifici:

q)

b)

raggiungimento del limite massimo previsto per I'applicazione delle penali (10%
dell'importo contrattuale);

inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Confratto
riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del Confratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano
il subappalto;
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d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro
oggetto del singolo Conftratto;

f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso alle sedi degli interventi di
manutenzione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali o dell’AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati,
sara comunicata all’ Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di
Ricevimento o PEC ed avrd effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte
della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da
compromettere il rispetto dei contenuti dell’ Accordo Quadro o ritenute rilevanti per
la specificitad delle attivitad relative ai singoli Contratti, saranno contestate
all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltfrata a mezzo
raccomandata A.R., o PEC.

Nella contestazione € prefissato un tfermine congruo entro il quale I' Aggiudicatario
deve sanare I'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora la
Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si
procede alla risoluzione dell’ Accordo Quadro o del singolo Contratto.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche
gia proposte dall’ Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante
procederd ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo (v.
GARANZIA DEFINITIVA), per I'intero importo residuo al momento della risoluzione,
salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Nei casi di risoluzione del Confratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in
caso di falimento dell’ Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con |l
curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’ Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante & fatta
all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o
PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra Iluogo
I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione del Contfratto e
I'’Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di
manutenzione.

La risoluzione dell’ Accordo Quadro legittima anche Ia risoluzione dei singoli Confratti
specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’ Accordo
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Quadro medesimo, risultando inoltre causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti
Specifici basati sul medesimo Accordo.

36 - PAGAMENTI

Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all'interno dei Contrati
specifici stipulati nell’ambito dell’ Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le
condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’ Accordo stesso sulla
base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del
Capitolato Speciale d'Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti,
facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2018 ed all
Bollettino Ingegneri del Giugno 2017 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco
Prezzi Unitari sopra citato.

| pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’'interno dei Contratti
specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno
effettuati, per ogni singolo Confratto, in almeno due rate all’'ultimazione degli stessi e
successivamente all’emissione del certfificato di ultimazione della prestazione; inolire
la Stazione Appaltante provvederd al pagamento del corrispettivo per lo specifico
lavoro eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolaritd contributiva
dell’ Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del
D.Lgs. 231/2002, il contratto prevedera espressamente la pattuizione di un termine di
pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del
contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione
elettronica”, I'Affidatario siimpegna a trasmettere correttamente le fatture in formato
digitale.

Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche
dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili,
nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(IPA), che saranno forniti a cura del RUP.

Le fafture dovranno essere emesse con esposizione dell'lVA relativa con
I'annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-
ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, I'’Amministrazione
non assume alcuna responsabilitd in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e pud
respingerle, chiedendone una nuova emissione."

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto sara operata una ritenuta dello 0,50
per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo I'emissione da
parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformita/regolare
esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all'interno del
singolo Confratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento
unico diregolarita contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016.

All'atto  del pagamento delle prestazioni contabilizzate sard corrisposta
all’ Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento &
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subordinato alla verifica della regolaritad contributiva dell’ Aggiudicatario ed alla
verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del
Ministero dell'lEconomia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08.

In caso diritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come
modificato dal D.Lgs. 192/2012.

37 - PREZZI

La valutazione degli interventi di manutenzione da eseguire all’interno dei Confratti
specifici ricadenti nell’Accordo Quadro sara effettuata in base all' “Elenco Prezzi
Unitari” - Allegato della documentazione a base di gara.

Nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, si fard riferimento al Prezzario
Regione Toscana anno 2018 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2017, da
considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato, i cui prezzi delle
forniture in opera saranno sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Ove i prezzi non fossero desumibili neppure dal citato prezziario, sard applicato
quanto previsto nel D.Lgs. n.50/2016.

| nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del
Confratto e [I'Aggiudicatario, ed approvati dal Responsabile Unico del
Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
Quadro economico del singolo contratto, essi saranno approvati dalla Stazione
Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere
ammessi nella contabilita.

Qualunque siano le circostanze di tfempo e di luogo, i prezzi da applicare saranno
quelli desunti dall’Elenco Prezzi Unitari e dai prezzari sopra riportati, senza ulteriori
maggiorazioni. Cio significa che, anche se dli interventi saranno effettuati in ore di
lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sard sempre lo stesso e pari a quello
praticato nelle circostanze piu usuali, anche se i prezziari prevedono coefficienti di
maggiorazione per circostanze particolari, sara cioe retribuita la sola mano d'opera
effettivamente prestata nelle sedi degli interventi di manutenzione.

| prezzi s'infendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi
quanto in complesso la Stazione Appaltante s'impegna a pagare, senza che
pOssSaNo essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti,
tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiomata, diritti per ripetuti
sopralluoghi, etc.).

38 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro, nonché dei singoli Confratti basati su di
esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto. La cessione dei crediti
e consentita in quanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e dev'essere notificata al RUP presso la sede della Direzione Ambiente
del Comune di Firenze, i| quale provvede a comunicare quelle accettate al
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto.

La cessione del credito e efficace ed opponibile se enfro 45 gg. dalla nofifica di cui
al punto precedente non viene rifiutata con atto noftificato a cedente e cessionario.
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La notifica ad ufficio diverso da quello indicato e nulla.
E' consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche
nell’ambito del rapporto di subappalto.

39 - VALUTAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione degli interventi di manutenzione programmata, da
eseguire all'interno dei Contratti specifici stipulati all’interno dell’ Accordo Quadro,
sono da intfendersi a misura e saranno effetfuate in base alle specificazioni date nelle
norme del presente Schema di Accordo Quadro e dall'enunciazione delle singole
voci dell' “Elenco Prezzi Unitari” della documentazione a base di gara.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione a misura s'intende
sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta softo le
condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e documenti allegati.

La contabilizzazione degli interventi di manutenzione sard effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari nefti risultanti dall’applicazione del ribasso offerto
dall’Aggiudicatario  sui  prezzi dellElenco Prezzi  Unitari, allegato della
documentazione a base di gara.

Nel caso di interventi non programmabili e/o imprevedibili, la misurazione e la
valutazione degli stessi saranno effettuate in base ai prezzi del Prezzario Regione
Toscana anno 2018 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2017 previa deduzione
degli oneri per la sicurezza.

In mancanza di specificazioni, saranno utilizzate per la valutazione degli interventi di
manutenzione le dimensioni geometriche degli interventi eseguiti rilevate in loco,
senza che I'Aggiudicatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Le misurazioni saranno effeftuate in  confraddittorio tra il rappresentante
dell'Aggiudicatario e il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto: sulla base di tali
misurazioni, il Responsabile dell’Esecuzione del Confratto effeftuera Ia

contabilizzazione degli interventi eseguiti.

40 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA

La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare in un
Contratto specifico ricadente in Accordo Quadro ed eventualmente presenti e
preventivamente autorizzati dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto della
Stazione Appaltante, sara effeftuata sulla base del costo orario della manodopera
impiegata accresciuto delle spese generali e degli utili d'impresa.

Il ribasso offerto in sede di gara sard applicato solamente alle spese generali e agli
utili d'impresa.

41 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 e richiesta una garanzia definitiva pari al
10% (dieci per cento) dellammontare dell’Accordo Quadro, e comungue
dell'importo indicato al comma 1 del citato articolo.
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Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o
Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione,
accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore,
ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o
rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.

La garanzia € progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall’articolo

103 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016.

La garanzia copre:

a) I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

b) il imborso delle somme pagate in piu dall’ Appaltatore rispetto alle risultanze della
liguidazione finale, salva comunque la risarcibilitd del maggior danno;

c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione
disposta in danno dell’ Appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale garanzia fideiussoria puo essere:

1) assicuratfiva, con clausola di pagamento a prima richiesta (operativitd enfro 15

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui
all’art.1957, comma 2, codice civile);

2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operativita entro 15 giorni

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui

all’art.1957, comma 2, codice civile);

3) con polizza rilasciata dagli infermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui

all’art.107 D.Igs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita

di rilascio di garanzia, a cio autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della

programmazione economica.

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto

12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attivita Produttive.

42 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO

Ai Contratti disciplinati dal presente Accordo Quadro, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di garanzie.

L' Aggiudicatario € obbligato, confestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo
Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tuttiirischi di esecuzione degli interventi di manutenzione a seguito di
stipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione degli stessi.

La polizza assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. Non potrd essere
stipulato nessun contratto di appalto se tale polizza non sard depositata presso |l
Direttore dell’Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante.
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La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del
primo intervento di manutenzione appaltato e cessa alla data in cui € ultimata e
liquidata ogni ragione contabile inerente gli interventi di manutenzione oggetto
dell’'ultimo contratto di appalto specifico riferito al medesimo Accordo Quadro.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati

deve coprire ftutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell’esecuzione degli
interventi di manutenzione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma

“Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore

all'importo dell’ammontare dell’ Accordo Quadro al netto dell’l.V.A. e deve:

1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti,
eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa, compresi materiali e
attrezzature di impiego e di uso,ancorché in proprietd o in possesso dell'impresa,
compresi i beni della Stazione Appaltante destinati agli interventi  di
manutenzione, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto
e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti
di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terz;

2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di
cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’esecuzione degli interventi di
manutenzione, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa € tenuta, nei limiti
della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai
sensi dell’arficolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a ferzi deve:

1. prevedere la copertura dei danni che I'Aggiudicatario debba risarcire quale
civimente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurafi
secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di
assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’'lmpresa o da un suo dipendente del
quale la stessa impresa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice
civile, e danni a persone dell'lmpresa, e propri parenti o affini, 0 a persone della
Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle aree
oggetto degli interventi di manutenzione, o a consulenti dell’ Aggiudicatario o
della Stazione Appaltante. Il massimale per I'assicurazione di responsabilita civile
verso terzi & pari a € 500.000,00

2. prevedere specificamente l'indicazione che fra le “persone” si intfendono
compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso nelle
aree oggetto degli interventi di manutenzione.

Le garanzie di cui al presente artficolo, prestate dall’ Aggiudicatario coprono senza

alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I'Aggiudicatario sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse
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garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese mandanti.

43 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

Gli interventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni
Ccaso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

L'Aggiudicatario non puo iniziare o continuare gli inferventi di manutenzione qualora
sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

44 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L'Aggiudicatario € obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori

dipendenti.
L'Aggiudicatario € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm. e ii., nonché le

disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attivitad previste nelle sedi oggetto
degli interventi di manutenzione.

45 - DUVRI

L' Aggiudicatario € fenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e I'igiene
del lavoro, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in
materia dalle norme stesse.

L’ Aggiudicatario € obbligato a formare, informare e far osservare scrupolosamente
al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di futto quanto
necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformita alle vigenti norme di
legge in materia.

Le parti di ricambio eventualmente necessarie per gli interventi di manutenzione
previsti dal Capitolato Speciale d’'Appalto devono essere conformi a quanto previsto
dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle
macchine e dei componenti, e fornite di certificazione CE e marcatura CE.

Per i rischi relativi alle interferenze fra le attivita della Stazione Appaltante e quelle
dell’Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi si imanda al DUVRI, che pud
essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia, la Stazione
Appaltante procede dalla risoluzione del Contratto e al contestuale incameramento
della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilitd civili e penali
dell’ Aggiudicatario.

46 - OSSERVANZA DEI PIANI DI SICUREZZA
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L'Aggiudicatario € obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo |, artt. 95,
96 e 97 e Capo ll, dalla Sezione Il alla Sezione VI

47 - SUBAPPALTO

Per il subappalto ftrovano integrale applicazione le disposizioni contenute

rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016.

Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A

tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo confratto

conformemente a quanto previsto nel contratto principale.

L' Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cotftimo deve presentare

apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del

D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale arficolo. A tale

istanza deve essere obbligatoriomente allegato il contratto di subappalto,

eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi unitari.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia, € fafto

obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante,

contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla
verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm..

Qualora I'Appaltatore infenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni

oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovra

presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del
rispetto, da parte dell’ Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del

D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del

confratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione

congiunta dell’ Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri

della sicurezza e dei costi della manodopera, aqi fini delle verifiche di cui all’art. 105

del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del

confratto di subappalto, resta fermo I'obbligo del deposito del contratto presso la

Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio

dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Sull'importo del contratto di subappalto & effettuata la verifica dell’incidenza dei

costi della manodopera. A tal fine nel confratto dovra essere indicata per ciascuna

delle lavorazioni subappaltate I'incidenza del costo della manodopera.

Il subappaltatore € soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista

dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.?0, comma 9, lett.a) D.Igs.81/2008. A tal fine

al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice
degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) ¢) d) L.R.n.38/2007. A tale
documentazione € altfresi allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del
lavoratori per |la sicurezza (RLS) dell'lmpresa subappaltatrice, attestante la presa
visione e I'accettazione della documentazione medesimalb;

b) I'ulteriore documentazione prevista dall’ Allegato XVII al D.lgs.81/2008.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare |l
subappalto. Inolire I'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene
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comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza,
nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Il subappalto € ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare.

La Stazione appaltante puod revocare in ogni tempo I'autorizzazione a subappalti e
subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e
dai regolamenti sulle cui basi |'autorizzazione viene concessa. In particolare
I'autorizzazione € revocata, tra I'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negl
articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualoraq, in
esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa
accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una
causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a
tentativi di infiltfrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91
comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In fali ipotesi, la Stazione appaltante pud non
procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del
D.Lgs. 159/2011 ss.mm. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in
caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria
con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarita sul lavoro.

Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante
procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei
lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolaritd
confributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del
pagamento degli stati avanzamento lavori, I' Amministrazione acquisisce d’'ufficio |l
Documento unico di regolaritad contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del
subappaltatore.

Il Comune di Firenze non provvedera a corrispondere diretfamente al
subappaltatore o al cottimista I'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto
I'Appaltatore & obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti dall’ Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora
I'Appaltatore non tfrasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la
Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica
alfresi I'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ss.mm.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la
bozza del contratto di subappalto ed il confratto di subappalto prevedono
espressamente, a pena di nullitd, per I'Appaltatore ed i subappaltatori I'obbligo
della tracciabilitad dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola
espressa, sempre a pena di nullitd, € conftenuta nei confratti  softoscritti
dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 105 del D.Igs. 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la
disciplina di cui all’art. 105 del D.Igs. 50/2016.

48 - REVISIONE PREZZI
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Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltd dell’opera € a totale
carico dell’Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui
al presente Capitolato.
Si applica comunqgue la disciplina eventualmente prevista in materia dalla
normativa applicabile.

49 — CONTROVERSIE

Qualora nei singoli Conftratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto
allimporto dei Contratti stessi in misura superiore al cinque per cento (5%), |l
Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione
ricevuta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e, sentito |I'Aggiudicatario,
formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle
riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60
giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. |l
verbale di accordo bonario sard sottoscritto dall’ Aggiudicatario.

Ove non si proceda alllaccordo bonario come sopra descritto e I'Aggiudicatario
confermi le riserve, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs.n.50/2016 per la
definizione delle controversie.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto,
di cui il presente Capitolato € parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice
di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto & stato stipulato.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione.

50 — TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L' Appaltatore e obbligato ad eseguire I'opera o i lavori oggetto del presente
Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

L'Appaltatore € obbligato ad osservare integralmente il frattamento economico e
normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto
e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i
suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’ Appaltatore € aliresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data della verifica di conformita
anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da
esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni
dell'lmpresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, iI mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’ Appaltatore
conferisce all’Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia
assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria — di cui all’art.103
D.lgs. n.50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti
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softo soglia comunitaria — a garanzia dei debiti confrattuali dell’ Appaltatore
medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrd alfresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione,
infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio della
prestazione , gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
L' Appaltatore deve esibire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto , prima della data di
avvio della '‘Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e
assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve
parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni
successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell’Esecuzione del Confratto
e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarita
contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso |'acquisizione del Documento
unico diregolarita contributiva (D.U.R.C.)

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in
materia, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto opera una ritenuta dello 0,5%
sull'importo netto progressivo dei lavori.

Inoltre, i mancato adempimento dell’ Appaltatore agli obblighi sociali, integrando
nel contempo gli estremi di un inadempimento verso I'Amministrazione Comunale,
conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la
banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria — di cui all’art.103 D.lgs.n.50/2016
per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia
comunitaria — a garanzia dei debiti contrattuali dell’ Appaltatore medesimo.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso I'Appaltatore €& responsabile nei confronti dell’ Amministrazione
Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla vigente
normativa in materia.

Qualora I'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di
lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei
lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del
Procedimento comunica all'lmpresa l'inadempienza accertata e procede ad
applicare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun
lavoratore irregolare; il Direttore dell’Esecuzione del Contratto procede ad
immediata denuncia dell’illecito all’'lspettorato del Lavoro.

| commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso I'Appaltatore € responsabile nei confronti del committente
dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolaritd dei rapporti di lavoro, I' Appaltatore &
obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla
tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito
con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

36



A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la
verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei
lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro
unico del lavoro, I'Appaltatore dovrd tenere presso il cantiere copia delle
comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4
bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del
D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

51 - QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell’ Accordo
Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi
e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni,
dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in  rapporto alla
funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in operaq,
dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di
certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto rifiuti una qualsiasi provvista di
materiali in quanto non adatta allimpiego, I'Aggiudicatario dovra sostituirla con altra
che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a
cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a
incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
avra facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse
nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta del Direttore
dell’Esecuzione del Confratto I'Aggiudicatario presenterd alla medesima, entro 20
giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per I'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto non
esenterd I'Aggiudicatario dalla totale responsabilitd della riuscita delle opere, anche
per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

52 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel
presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed
obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrent,
comprese quelle direcinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere
la continuitd delle comunicazioni, nonché discoli, acque e canalizzazioni esistenti.
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- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni
richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla C.DD.PP. con risparmi
postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). In
particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi
alle imprese autorizzate ad accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali
di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in oftimo
stato fino al collaudo dei lavori.

- Tessere di riconoscimento - L' Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti
impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, indicante anche la data di assunzione.

Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di
riconoscimento dovrd contenere anche gli estremi del provvedimento di
autorizzazione.

| lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le
attivitd in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche I'indicazione del
committente.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita
dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto
svolgimento dei lavori. Macchine ed attrezzature dovranno essere conformi al
D.lgs.81/2008;

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti,
steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi,
mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisionali dovranno essere
conformi al D.lgs.81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se
prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno
essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento &€ compresa alfresi un'adeguata illuminazione del
cantiere.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti
i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza
dell'Appaltatore, delll Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite
od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si infende estesa anche ai  periodi di sospensione dei lavori ed al
periodo intercorrente tra ['ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna
delle opere alll Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

- L'installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica
di cantiere (anche di tipo luminoso) nel rispetto del codice della Strada e del D.M.
10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri tfemporanei e mobili luminosi, sia di
giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione
dell’Esecuzione del Contratto riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle
persone e dei veicoli e la continuitd del traffico sia in prossimita del cantiere sia nelle
zone lontane da questo.
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- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni
apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali
provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.

- La fornitura dilocali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti
e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione
dell’Esecuzione del Contratto.

| locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato
dalla Direzione, la quale disporrd anche il numero degli stessi e le attrezzature di
dotazione.

- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione dell’Esecuzione
del contratto e del personale di assistenza.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri,
spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero
adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di
mensa per operai ed addetti ai lavori.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di
acqua, elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del
cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai
predetti servizi.

- Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in
genere per tutti gli usi occorrenti all Appaltatore per l'esecuzione dei lavori
appaltati,- nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze,
concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici
servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse
relative per tasse, diritti, indennitd, canoni, cauzioni ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o
confravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni,

- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, iviincluso il taglio
di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

E' onere dell’Appaltatore I'eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente
del Comune di Firenze per I'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai
lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.
- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie
attrezzature, che I'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per |l
personale addetto, in grado di rilasciare certificati ufficiali e quindi munito di
apposita autorizzazione ministeriale ai sensi dell'Art. 20 Legge n°1086 del 05/11/1971
ss.mm.

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione,
ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza,
con I'obbligo di mantenere I'accesso alle singole abitazioni frontiste.

- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che
di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione dell’Esecuzione
del contratto riterrd indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei
veicoli e la continuita del fraffico sia in prossimita del cantiere sia nelle zone lontane
da questo.

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie
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spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica
stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti
pedonali, spartitraffico ecc..).

Nei casi indicati dalla Direzione dell’Esecuzione del Confratto I'lmpresa potra essere
obbligata ad eseguire i lavori in  presenza del normale traffico o sosta veicoli e
pedoni che non possa essere deviato

L'lmpresa € obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta
veicoli e pedoni che non possa essere deviato.

Per questo onere, gia valutato nei singoli prezzi, I'Appaltatore dovrd prendere tutte
le necessarie misure per non infralciare la circolazione ed in particolare non dovra
arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati; occorrendo, dovrd impiantare
a proprie spese, passi provvisori ed eseguire i lavori in ore notturne, senza pretendere
compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, enfro un mese
dall'ultimazione degli interventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi
d'operaq, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni
parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu ritenuti
utilizzabili dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto e del loro eventuale
smaltimento a norma di legge. In particolare I'Appaltatore dovra fornire le
autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso
le quali verrd conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il
materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed
effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato.
Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico
dell’ Appaltatore, cosi come le responsabilitd conseguenti alla corretta raccolta e
smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere faciimente individuabile la proprieta
degli automezzi adibiti al tfrasporto dei materiali per I'aftivita dei cantieri, la bolla di
consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario
degli automezzi medesimi.

- L'allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione
dell’'Esecuzione del Cponfratto con l'impiego di mezzi e personale, proprio,
occorrente dei materiali e manufatti giacenti all’interno dell’area che non risultino
necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere

-Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario

Ai fini di una efficace ed efficiente attivitd manutentiva restano obbligatoriamente a
carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi a garantire alla Direzione
dell’'Esecuzione del Contratto la presenza di un supporto tecnico fornito da
professionista abilitato, per coadiuvare in cantiere le attivitd operative e per fornire
garanzia tecnica sull’operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla
Direzione stessa.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.
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- La fornitura di tutti i necessari afttrezzi, strumenti e personale esperto per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di
consegna, verifiche in corso d'opera, contabilitd e collaudo dei lavori.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle prestazioni eseguite.

- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero
richiesti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative
spese che venissero in ogni tempo ordinati dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto , presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e
forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto
nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti
dalla Direzione dell’Esecuzione del Confratto e comunque non inferiori a quattro per
ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.

- Le spese di assistenza per le verifiche di conformita, da eseguirsi sulle indicazioni
impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

- L' Appaltatore € obbligato a fornire all’ Amministrazione, alla ultimazione del lavori e
prima dell'ultimazione dell’Accordo Quadro, il rilievo delle opere realizzate
(condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprendera la livellazione del
piano strada (in prossimita dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d'arte,
delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

L’ Amministrazione fornira all’ Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati
necessari sopra citati, per I'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infilfrazione concorrenti nei cavi e
I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse
dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (D.P.R.
9.4.1959 n. 128 ss. mm.), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore
per I'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori
particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilita.

Sono a carico dell'lmpresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della
strada.

- L'obbligo delllmpresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione
appaltante di qualsiasi atto di infimidazione commesso nei suoi confronti nel corso
del confratto con la finalitd di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

- L'obbligo, i fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa
in vigore, di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei
soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs.
159/2011.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed |l
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare
danni od infortuni.

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia, compresa aliresi la custodia di opere
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escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell Amministrazione o
dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore,
fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

- La fornitura di notizie statistiche sul'andamento dei lavori relative al numero degli
operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;

- L'autorizzazione al libero accesso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed ai
suoi collaboratori, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei
materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente
Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al
relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei
lavori o delle forniture scorporate.

- Le spese di coniratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, compresi
eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e
degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di
registro e di bollo principali e complementari.

- L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi
della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera dl
Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al
presente contratto previste dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm.

- il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni.

53 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il
termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Confratto provvede,
redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto
dalla vigente normativa in materia.

L' Appaltatore non puod sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove
lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei
fatti.

L'indennizzo per i danni € limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni
e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere
provvisionali e dei mezzi dell’ Appaltatore.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa dell’ Appaltatore o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

54 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI
L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la
proprietd degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte
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o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per I'esecuzione dei lavori o
nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovra esserne dato immediato avviso al Direttore
dell’Esecuzione del Confratto per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrd in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare
l'oggetto del rirovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione pofrd essere formalizzata dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, in quanto compresa fra le cause di forza maggiore
previste dalla vigente normativa in materia.

55 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male
eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostfituzione di
quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse |l
programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi
previsti  dall’art.108 D.Igs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm.,
I'Amministrazione Comunale avrd il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degl
interventi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

56 - RECESSO

L’ Amministrazione Comunale ha facolta, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, di
presentare istanza di recesso qualora I'avvio della prestazione avvenga in ritardo per
fatto o colpa dell’amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011
ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche
anfimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati
successivamente alla stipula del contfratto la sussistenza di una causa di divieto
indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del
D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al
pagamento delle opere gid eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per
I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilitd conseguite. Ai sensi dell'articolo 94
comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante pud non recedere dal
contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione...

La Stazione appaltante si riserva, inolire, il diritto di recedere dal contratto in
qualunque tempo, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016,, previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite.

57 - CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO

E' a carico ed a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela delle aree oggetto
degli interventi di manutenzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esse esistent;,
anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione delle attivitd di manutenzione e fino alla ultimazione delle prestazioni.
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58 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione
dell’Accordo Quadro dei Contratti specifici. A carico dell’Aggiudicatario restano
inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi
di manutenzione oggetto del contfratto di appalto;

c) il imborso dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione del
bando e dell’'esito ella gara relafiva all’Accordo Quadro entro 60 giorni
dall’aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente.

Il presente Schema di Accordo Quadro € soggetto all'imposta sul valore aggiunto
(LV.A.); I'lLV.A. € regolata dalla Legge.

Tutti gli importi citati nel presente Schema di Accordo Quadro s'infendono [.V.A.
esclusa.

59 - CRITERI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E AMBIENTALE

Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi di
manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi & classificato
come "verde" ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilitd ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione in quanto include almeno i Criteri
Ambientali Minimi adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio
2014) del MATTM relativi al servizio di gestione del verde pubblico, per I'acquisto di
ammendanti — aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di
imigazione (Allegato 1).

Le seguenti specifiche tecniche e clausole contrattuali formano parte integrante del
presente capitolato e del contratto.

SPECIFICHE TECNICHE

Gestione e controllo dei parassiti e delle erbe infestanti

Alle ditte affidatarie di appalti di manutenzione del verde pubblico nel territorio del
Comune di Firenze € vietato I'impiego di diserbanti di tipo chimico contenenti
“gliphosate”.

Materiale vegetale da mettere a dimora

L'elenco prezzi unitari contiene, fra I'altro, la lista delle piu comuni specie vegetali
adatte alle condizioni climatiche della Regione Toscana (piovositd media, livelli di
temperature nell’arco dell’anno), tenendo in considerazione il tipo di suolo sul quale
verranno messe a dimora e dando prioritd alle specie con esigenze idriche limitate.

Contenitori e imballaggi del materiale vegetale

I materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in
contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati, che supportino la qualitd e la crescita
dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la
sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante a cura
dell’aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati.
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Consumo d’'acqua

Il criterio non trova applicazione al presente accordo quadro perché l'irrigazione &
garantita attraverso punti di fornitura di proprieta dell’amministrazione, alimentati da
falda freatica.

Taglio dell’erba
Non forma oggetto dell’accordo quadro.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Caratteristiche degli ammendanti

L'aggiudicatario deve utilizzare esclusivamente ammendanti compostati misti e/o
ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia
di fertilizzanti, D.Lgs. n.75/2010.

Gestione residui organici

Considerate le caratteristiche e I'ubicazione delle aree verdi comunali (ambito
urbano mediamente o fortemente antropizzato), risulta tecnicamente difficoltoso |l
compostaggio in loco dei residui organici prodotti nelle aree verdi, che pertanto
verrd limitato ai casi possibili mentre e le eccedenze saranno avviate a
compostaggio in impianti autorizzati.

Piante e animali infestanti

L'aggiudicatario deve segnalare al Direttore dell’Esecuzione qualsiasi pianta o
animale sospetfto di essere invasivo per I'adozione di opportuni provvedimenti
appositamente concordati.

Formazione del personale

Il personale dell’aggiudicatario impiegato nell’appalto deve essere formato e avere
esperienza specifica in tema di interventi sugli alberi (es. abilitazione alla salita a
corda).

Rapporto periodico

Il contraente deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle
pratiche adottate per la gestione e il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e
la quantita dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei lubrificanti impiegati, sulle operazioni
di potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualitd dei suoli e
dell’ambiente.

Il Progettista
P.A. Giuseppe Verniani
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Comune di Firenze

Direzione Ambiente

COD. |[DESCRIZIONE U.M. PREZZ0 (€)
Prezziario
regionale
A Manodopera per opere di giardinaggio e alberature
Siriferisce a lavori normali, svolti in orario ordinario; in essi non
sono comprese pertanto le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno efo festivo.
Prezzi orari, desunti dal costo dell'associazione di riferimento, dei
dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo e
forestale. | prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso
degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle
singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili
dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.
A Operaio Specializzato
TOST16_RU.M
ora 23,72 04.001.002
A Operaio Qualificato
TOS16_RU.M
ora 21,35 04.001.004
A Operaio Comune
TOS16_RU.M
ora 19,10 04.001.005
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Comune di Firenze

Direzione ambiente

COD. DESCRIZIONE UM. | PREZZO (F)|  Prezdarie regionale
K. Noleggi macchine operatrici
MACCHINE OPERATRICL: 1 prezzi sono da intendersi al netto dellTVA e fanno riferimento al
Prezzario della Regione Toscana o derivano da analisi o ricerca di mercato nella rona di Firenze.
Le macching si considerano consegnate franco cantiere senza altre magaiorazioni di gqualsiasi
natura. E escluso (salvo diversa indicazione), il personale conducente; per oltengre il costo totale
del nolo, aggiungere, per le ore di effettive funzionamento il prezzo della mano d'opera (operaio
specializzato) Capitola AT
B. | Motosega a catena con motore a scoppio, con barra di 45 cm ora 7,12 ATNULOIS.06S
B. 2 Solfiatore a spalla, molore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata aria ATNOLOIS.038
1250 me'h ori 63
B. 4 Motocoltivatore con motore a seoppio, 15 HP circa, con fresa, lama a ATNOLOI5.044
pettine, carotatrice o altro attrezzo ari 403
B. h Tramrice gommata compresa di impianto di distribuzione idraulica,
sollevatore e attacchi per le attrezzature. escluso operatore
a fino a 60 HP ora .21 ATNO2.0O14028
b da 75 150 HP arg 1250 ATNOZO14.031
B. 6 Arrrerzature specifiche, sovrapprezzo in aggiunta alle trattrici
a crpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante ora 1136 AT.NO2.020.004
b vangatrice ora 2257 ATNO2.020.009
c cippatrice ora .79 ATNO2Z020.010
e Interrasassi con seminatrice accoppiata ara 1796 ATNOZOZOOLS
f rivella idraulica ara 5.69 ATNOZOML0LG
£ Tritaceppe per estrazione ceppaie - | mese ara 4076 ATHD2020.025
B.3 7 Miniescavatori FINO A 1,5 T un giormo ara 1236 ATNOLONLODL
B3 ] Miniescavatort FINO A 1,5 T da 2 a 10 giomi ora 1197 AT.NOLONLOD2
B. 9 Minipale a ruote gommate fino a 25 Cy | giorno ora 1156 ATNULO0LOZL
B. 10 Minipale a ruote gommate fino a 25 Cv da 2 a 10 giomi ora 10,75 ATNOLONL022
B. 11 Pala gommata caricairice potenza motore fing a 140 CV - 1 giorno ord 39,55 ATNOLONLO045
B. 12 Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 2-10 g. ora 324 AT.NOLONL046
B. 13 Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e hraccio ATNOLOOLORS
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - | giorno ard 4041
B. 14 Escavalore gommate corredato di pala caricawice anteriore ¢ braccio ATNOLONLOG
cscavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 2-10) giorni ora 2635
B. 15 Martellone olendinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punia o ATNOLOOZ00!
scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne %0-90
KG- | giomo ara 6,17
B. 16 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o ATNOLON2.002
scalpello da applicareal braceio di miniescavatori, escavatori o terne £0-90
K -da?2al0 giomi ara 547
B. 17 Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - 1 giorno ord 1232 ATNILU0Z.001
B. 18 Rullo Tandem con assetto operative di 1500 kg -da 2 a 10 giorni o 1192 ATNOLONI.O02
B. 19 Costipatore verticale manuale con motore o scoppio massa 72 Kg, AT.NOLOD3.048
costipazione 14 kN - 1 giorno org 505
B. 0 Costipatore  verticale manuale con motore @ scoppio massa 72 Kg, ATNOLOD3049
costipazione 14 kN - Z-10
giomi ord 514
B. 21 Generatori di Corrente 5 Kva - | giomo org 407 AT.NOLO0S.001
B. 2 Generatori di Corvente 5 Kva - da 2 a 10 giorni ara 34 ATNOLODE002
B. 23 Generarori di Corrente 10 -13 Kva - | giornn ara 174 ATNULOOB.ODS
B. 24 Generatori di Corrente 100 -13 Kva - da 2 a 10 giorni ora 3.79 AT.NOLODE.00G
B. 25 Torre Faro 2000 W - 1 giorno ord 4,38 ATNOLODE.045
B. 26 Torre Faro 2000 W - da 2 a 10 giomi org 426 ATNOLODR 046
B. 27 Motopompa per proscingamento portata 25000 litri/minuto, compresi ATNOLOIDO0T
accessori € tubazioni - |
oiomo ori 534
B. 28 Motopompa per proscingamento portata 2500 litri/minuto, compresi ATNOLOIO.OD2
accessori e tubazioni - da 2
1 10 giorni ora §.12
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Comune di Firenze

Direzione ambiente

Con. DESCRIZIONE UM. | PREZZ0(F)| Prezziario regionale

R 79 Troncatrice [draulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco ATNOLOLLODS
compreso), manuale - 1
oiomo ord 1707

B. 30 Catenaria semovente, profondita’ scavo fino a 43cm, Larghezza di scavo 10 ATNOLOIZ059
cm - | giomo ora .16

B. 31 Catenaria semovente, profondita’ scavo fino a 90 em, Larghezza di scavo 15 ATNOLOIS0R2
em - | giornn ara 185

B. 32 Idropulitrice a 200 ATM - | giorno org 304 ATNOLOMLOLE

B. 33 [dropulitrice a 200 ATM - 2-10 giorni org 144 ATNOLOGD.01D

B. 34 Fresa per asfalte da applicare a minipala, a controllo idraulico per una ATNOLOSOOST
larghezza fino a cm 50 e profenditd fino a cm 15 - | giorno ora 11,9

B. is Fresa per asfalto da applicare a minipala, a controllo idraulico per una AT.NULOAMLOS2
larghezza fino a cm 50 e profonditd fino a cm 15 - 2-10 giorni ord 1127

B. 36 Perforatore cletirico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza AT.NOL065.003
750 W, per punte
diametro 5-32 mm, o corone diasmantate fino 90 mm - | giorno ora 2,37

B. 37 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - ATNOLOTOO0S
oiomo ord 3.06

B. 38 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da IO KVA 20-300 A -da2a ATNOLOTO.00G
10 giorni ora 442

B. 30 Maotocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - | ATNO2.007.001
siomn [nolo a freddo) ara 8,17

B. 40 Muotocarriola cingolata con assetio operativo portata da 300-500 kg - da 2 a AT.NO2.007.002
10 giormni (nolo a
freddo) ord .77

B. 41 Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 1t . motore elettrico - 1 mese ora 1.14 ATNOLOT2001

B. 42 AT.NOLOTI.001
Autobetoniera da 1500 - 2000 11 di resa, trasmissione idrostatica - 1 giomo ord 2053

B. 43 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg ¢ pu 2000 Kg, 2 assi - | giorno ATNI2014.005
[nolo a caldo) ora 5602

B. 44 Antocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi-da 2 a 10 ATNO2.014.006
giomi (nolo a caldo) ora 5248

B. 45 MOTOCARRD a pianale ribaltabile con motore Diesel portata utile 0,765 1, 002.01.001 001
peso totale a pieno carico 1,16t ori 718

B. 46 Piattaforma Auocarrata articolata o elescopica allezza di lavoro 20m - | RO DM
giomo ora 1247

B. a Piattatorma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20m -2 a LARLIH AN
10 giorni ord 21561
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Comune di Firenze Direzione Ambiente
COD. | COD|DESCRIZIONE U.M. IPREZZI] (€) ANALISI
C.1 MATERIALI EDILI A PIE' D'OFPERA ACCESSORI ALLE OPERE A VERDE Prezzlario l‘eglohale
Inerti ¢ leganti Bolleltino Ingegneri
2015
C.1 I |Sabbie, ghinie ed inerti vars, Gli inerti dovranne essere costituiti da elementi non gelivi, privi
i parti friahili & polvernlente o seistnse: non doveanno conteners gesso e solfat
a  |Pielriseo 3/8  (riselia) Tn 18,65 PR.PD1.002.003
b |Renoncine (30% sabbia ¢ 50% ghiaiewo o pietrisco) Tn 19,19 PR.PD1.002.004
¢ |Sabbia Tn 20,44 PR.PD1.002.005
4 |Sasso 0812 (una) Tn 15,80 PR.PD1.002.006
e |Sasso 12022 (due) Tn 15,80 PR.P01.002.007
I |Sasso 22/30 (1re) Tn 15,89 PR.FD1.002.008
o |[Sasso 40070 di cava Tn 18,62 PR.PD1.002.009
h [Sasso $0/100 di cava Tn 19,38 PR.PD1.002.010
i |pietrisco 25/40 Tn 15,76 PR.PD1.002.011
| |pietrisco 40/60 Tn 16,76 PR.PO1.002.012
m |pietrisco 60/71 Tn 17,23 PR.PD1.002.013
n o |pietrisco SO0/100 Tn 16,497 PR.P01.002.014
0 |Stabilizzato di cava Tn 12,57 PR.PD1.002.041
p  [sabbione o sciabbione Tn 18,94 PR.FO1.002.042
q  [Materiali aridi tipe AL, A2M4, A5 (C.MN R UNI 10006) Tn 10,26 PR.PD1.002.043
¢ [Terra da coltivo selezionata scevra da sassi Tn 8,16 PR.PD1.002.061
s |sabhia selezionata lavata in sacchi kg 25 Tn 166,47 PH.P01.002.80
I [Torba bionda tedesca pH 4.5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri Tn 48,07| TOS16_PR.P45.001.002
u |Concime organico stallatco pelletiawo o in polvere [ in sacchi da 30 kg) Kg 0,11|TOS16_PR.P45.001.012
v |Concime chimico granulere N-P-K con microelementi, Lipe Nitophoska gold Kg 0,76/ TOS16_PR.P45.001.010
C.1 2 |Materiale proveniente do mmpianti di recupero. Gl inerti dovronno essere costituill do
elementi non gelivi, privi di parti friabili e palverulente o scistose: non doveanno contenerns|
oesso ¢ solfat
a  |Granulao DM/E0 Tn 8,88 PR.PD1.003.001
b [Granulaw 40/70 Tn 9,10 PR.P01.003.002
¢ |Sabbia (V6 Tn 7,61 PR.PD1.003.003
4 |Stabilizeato 00/15 Tn 8,24 PR.PD1.003.004
& |Stahilizzato 15/35 Tn 8,24 PR.PD1.003.005
[ |Stabilizzato 40/70 Tn 9.11 PR.FD1.003.006
g |Ghiaia di recupero pezzatura 500100 da demolizione edile o stradale selezionata ¢ controllata T 10,12 PR.PD1.003.007
h  [vermiculite espansain granuli diam. 0-12 mm me 265,12 PR.FPD1.004.003
i |argilla espansa granulare diam. 4.8 mm me 0,06 PR.PO1.004.012
C.1 3 |Piertame di cava
a  |Piertame di cava grezeo per muratura Tn 37,41 PR.PO1.005.001
b Pi.r:nmnc di. caval grezeo por dicnaggi, vespail, gabbionale ¢ simili, compatte, non gelivo, PR.PD1.005.011
resistente all'abrasione Tn 11,86
.1 4 |LEGANTI IDRAULICE Tutte le fomiture devono essere accompagnate dallattestaio di
conformitd CE e avere i requisiti previstl dalle norme
4 |Portland CEM IVA-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg Tn 128,99 PR.PD2.004.003
b [Calce idraulica in sacchi To 106,39 PR.PD2.005.002
C.1 5 |Cordonato rettilinen in granilo grigio nazionale h.23/27cm, lunghezza minima 1,00 m
subbialo 15123 cm m PR.PD5.003.005
C.1 i |Lapide completa di chiusing sodo o stellare, in pietra avenie le caraiteristiche non inferiori a
: resistenza cubicn olla compressione 800 kg emq., coefficiente abrosione max. 3.3, Con
superficie lavorats eon subhia sulle facee a vista secondo le presenzioni della DL,
a  |ahspessore cm. B-10 dimensioni 40x40 cm. cad 165,26
b |b) spessore o 8-10 dimensiond 50550 cm. cad 309,87
C |c) spessore cm. 10 dimensioni 60x60 cm. cid 371,84
Prezziario opere di giardinaggio 5




Comune di Firenze

Direzione Ambiente

COD. | COD|DESCRIZIONE U.M. IPREZZI] [(8) ANALISI
d |di Spessore cm. 10-12 dimensioni 80x80 cm cad 438,98
C.1 7 |Mattoni picni UNI cad 0.23 PR.PD4.001.002
C.1 % |Cordonato prefabbrncato in cemento vibrocompresso in pezz dinnti:
a |Rx2S5¢100 ml 2,17(PR.P12.011.002
b |12x25x100, ml 3.35|PR.P12.011.006
¢ | 182401100, ml 16,70|PR.P12.011.010
4 |tipo spartiraffico, dirito cm 15/25x25hx50 ml 8,70|PR.P12.011.011
C.1 9 |Cordonato in cls vibrocompresso
b |econ angolo smuossato a 43°, corvilineo- cm 8x23x80 cad 5.98 PR.P12.011.003
d  |con angolo smussato 4 43°, curvilineo- cm 12425395 cad T8 PR.P12.011.007
C.1 10 |Zanella in cls
2 |adoppio petto em. 30xT-0x100 cad 9,20 PR.P12.010.001
b |a doppio petto em. 40xT-Dx 100 cad 6,76 PR.P12.010.002
o |ad un petto - em 25c8x 100 cad 3,04 PR.P12.010.003
C.1 11 |Canalette ¢ sccessori in cls
a  |canaletia vibrata 645375200 cm m 40,38 PR.P12.014.001
b |canaletia vibrota 74x47%200 cm m 111,57 PR.P12.014.002
¢ [Canaletta per griglia in ghisa dimensioni circa cm. 30x100 m 15,30 PR.P12.014.003
4 [eanaletta a tegalo per convogliamento acque 555473741714 em in 3.82 PR.P12.014.004
¢ |Coperchio per canaletta normale 64x6x 100 cm cad 29,89 PR.P12.015.001
C.1 12 |Tubo fessurato flessibile in PYC . cormmugaw. per drenaggio, con tagli lungo linteral
cireonferenza in numero fino a 8, larghi 1.3 mm cirea, superficie di captazione non inferion|
a 30 emyq per ogni metro, m rotoli; fornito nell'ambite del cantiere compresi trasporto, DN PR.P15.161.007
200 spessore 9.0 mm, rigidita’ anulare KNmg superiore a 3
m 6,39
[aN] 13 |Tube fessuraw flessibile in PYC | corrugaw, per drenaggio, con tagli lungo l'intera
cireonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferion|
. . N . — . . PR.P15.161.001
a 30 cmg per ngni metro, in rotoli; fomito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,)
diametro 75 mm m 1.04
C.1 14 [Tubo corrugato a doppia parete (TCDP). cormugato estemo - liscio interno, per cavidolto,
conforme alle norme CEIEN S0086-1 2-4/A1
o [d 40 mem cpess. 3.4 mm m 0,60 PR.P15.055.001
b |d 300mm spess. 4,2 mm m 0,67 PR.P15.055.002
¢ |d 63 mm spess. 5.2 mm m 0,71 PR.P15.065.003
4 [d 75 mm spess. 6,3 mm m 0,87 PR.P15.055.004
e [d 90 mm spess. 7,7 mm m 0,91 PR.P15.055.005
F o |d 110 mm spess. 9.3 mm m 1,11 PR.P15.055.006
r|d. 125 mm spess. 10,7 mm m 2,09 PR.P15.055.007
ho [d 140 mm spess. 12,1 mm m 3,04 PR.P15.055.008
i |d 160 mm spess. 14,2 mm m 2,67 PR.P15.055.009
I | 200 mim spess. 18,0 mm in 3,85 PR.P15.055.010
C.1 15 [Manicotio di giunzione per conugate TCDP
a  [d. 40 mm spess. 3.4 mm m 0,60 PR.P15.056.001
b [d. S0mm spess. 4,2 mm m 0,68 PR.P15.056.002
¢ |d 63 mm spess. 5.2 mm m 0.71 PR.P15.056.003
4 |d. 75 mm spess. 6,3 mm m 0,87 PR.P15.056.008
e |d 90 mm spess. 7,7 mm m 0,91 PR.P15.056.005
f o |d 110 mm spess. 9.3 mm m 1,11 PR.P15.056.008
g |d 125 mm spess. 10,7 mm m 2,08 PR.P15.056.007
ho d 140 mm spess. 12,1 mm m 1,63 PR.P15.056.008
i |d 160 mm spess. 14,2 mm m 2.66 PR.P15.056.009
I |d. 200 mim spess. 18,0 mm m 3,86 PR.P15.056.010
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COD. [ CODDESCRIZIONE ANALISI
(o] 16 [Tubw in PVC wrmeresisiente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-
EN 1329-1 con wbe a bicchiere ¢ anello clastomerico di tenuta
o [diam. estermo mm. 32 spess. mm. 3 m 1,59 PR.P15.051.001
b [diam. estemo mm. 40 spess. mm. 3 m 1.61 PR.P15.051.002
o [diam. estemo mm. 50 spess. mm. 3 m 2,05 PR.P15.051.003
4 |diam. estemo mm. 63 spess. mm. 3 m 247 PR.P15.051.004
e |diam. estemo mm. $0 spess. mm. 3 i 3,03 PR.P15.051.005
f |diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 m 1,39 PR.P15.051.006
g |diam. estemo mm. 125 spess. mm. 3,2 m 4,53 PR.P15.051.007
b |diam. estemo mm. 140 spess. mm. 3,2 m 5,13 PR.P15.051.008
i [diam. estemn mm. 160 spess. mm. 3,2 m 6,09 PR.P15.051.009
| |diam. estemo mm. 200 spess. mm. 3,9 m 10,25 PR.P15.051.010
C.1 17 |Pozzetio in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in els
o [dimensioni esterne 30x30x30 cad 8,77 PR.P12.007.001
b |dimensioni esterne 40xd0xA0 cad 10,65 PR.P12.007.002
o |dimensioni esterne S{x50x50 cad 16,83 PR.P12.007.003
4 |dimensioni esterne dUx60x60 cad 36,95 PR.F12.007.004
¢ |dimensioni estemne TOXT0x70 cad 47,82 PR.P12.007.005
[ |dimensioni esterne $0x80x80 cad 53,37 PR.P12.007.006
z  |dimensioni esterne DOxD0xI0 cad 126,63 PR.P12.007.007
h o [dimensioni esterne 100x100x100 cad 120,78 PR.P12.007.008
(] I8 |Pozzetioin c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
4 |dimensioni esterne 30x30x30 cad 17,89 PR.P12.008.001
b |dimensioni csicme 40x40x40 cad 11,88 PR.P12.008.002
¢ [dimensioni esterne 50x50x50 cad 37,19 PR.P12.008.003
4 |dimensioni esierne A0x60xA0 cad 52,24 PR.P12.008.004
e [dimensioni esterne T0xT0x70 ead 68,18 PR.P12.008.005
[ |dimensioni esterne SUx80x80 cad 117,77 PR.P12.008.006
g |dimensioni esterne 90x90x90 cad 153,64 PR.P12.008.007
h  |dimensioni esterne 100z 100x 100 cad 196,84 PR.P12.008.008
i |dimensioni interne 06z 106503 cad 240,35 PR.P12.008.000
C.1 19 |Bitme sfuso ossidato in pani con punto di sammollimento 11001207 Tn 1.454.75 PR.P36.001.002
4 |Bilume sfuso stradale Tn 619,85 PR.FP36.002.005
b [Emulsione bituminosa i o fusti da 200 kg sfusa 1l 55% acida Tn 733,70 PR.P36.002.002
(e8] 20 |Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati ¢ filler rispondent: alla normal
UNI EN 13042, bituse distillate tipo S0-70 o 70-100 rspondents alla aorma UNT EN
12591 vuot residut su formelle Marshall compresi tra 4% e 7% forniio a pie' d'opera per
cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; comprese imposta sui bitumi D.PR. 1204
del 220590 trasporto ¢ scarico
o [tipe base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm Tn 38,70 PR.P36.011.001
b [tipe binder curva pranulometrica continua (/20 mm Tn HT,80 PR.P36.011.004
¢ |tipe usura curva gratulometrica continua 0/5 mm Tn 78,56 PR.P36.011.007
4 [upo usura curva granulometrica continua 0/10 mim Tn 71,85 PR.P36.011.008
.1 21 |Conglomerato bituminose a freddo i sacchi da kg. 25 Tn 170,77 PR.P36.003.002
C.1 22 |Conglomerali bituminosi speciali con bitumi modificati con polimen  plastomerici o
elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNIEN 13043, con bitume ad alta modifica
4 |ad usura drenante con curva granulometrica discontinua /16 mm Tn 80,96 PR.P36.014.001
b |ad vsura foncassorbente con curva granulometrica discontinua V8 mm ¢ fibra di cellulosal
addensante Tn 97,34 e ks
.1 23 |Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e'o con funziong|
antipunzonante ¢ di ripartizdone, rotwli 100x5 m
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a  |pesoamg 0250 kg g 0,73 PR.P38.001.003
b [pesoa mg 0400 kg my 1,16 PR.P38.001.005
1 24 |Geotessile non Lessuto agugliate da fiocco 1 fibra di polietilene ad alta densita’ di colorg]
nero, per impiego in discariche o ambienti chimicamente aggressivi; rowli 1002,5 m
peso o myg 0400 kg, mg 1,34 PR.P38.003.002
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c2 MATERIALI PER IRRIGAZIONE E FONTANE
Prezziario regionale
¢
c2 1 [Tubi in multistrato conforme DM 1742004 ¢ UNL EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in|
polietilene, strato ntermedio in alluminio, strato interne in polietilene reticolato PE-X
a 001 - @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25 ml 1,49 PR.F29.036.001
b |G (mm) 20 spescore (mm) 2,5 il 230 PR.F29.036.002
¢ |@ (mm) 26 spessore (mm) 3,0 ml 324 PR.P29.036.003
c2 2 |Tubo in polictilene bassa deasiti per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNJ
7000, tipn 312
a  |PNd Bint. 16 mim, spess. 1.4 mm ml 033 PR.P22.012.001
b |PN4 @int 20 mm, spess. 1,6 mm ml 048 PR.F29.012.002
o |PN4 @int. 25 mm, spess. 1,7 mm ml 061 PR.P29.012.003
d  |PNd @int. 32 mm, spess. 1,9 mm ml 070 PR.F23.012.004
e |PN4 @int. 40 mm, spess. 2.4 mm ml 137 PR.P29.012.005
o |PN4 @ine 50 mm, spess. 3,0 mm ml 206 PR.P29.012.006
cz2 3 |Tubo in polictilen: ad alta densitd PE 80 wdoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed|
acqua
potabile a norma UNTEN 12201,
a  |SDR 11 -PNI2S @25 mm ml 054 PR.P23.011.006
b |SDR 11 -PNI12,5 (332 mm ml 083 PR.P29.011.007
¢ |SDR 11 -PN12,5 @40 mm ml 1.57 PR.P22.011.008
d |SDR 11 -PNI125 @350 mm ml 203 PR.P29.011.009
e |SDR11-PNI125 @363 mm mi 311 PR.P29.011.010
f |SDR11-PNI235 @75 mm ml 438 PR.P29.011.011
g |SDR 11 -PN12,5 (390 nun ml .30 PR.F23.011.012
Cz2 4 |Tubo in polictikene ad alta densitd PE 100, conforme alla norma UNL EN 12201 per|
condotie d'approvvigionamento idrico,
a  |SDR 11 -PN16 (375 mm ml 532 PR.P29.010.011
b |SDR 11 - PN156 390 mm ml 7.66 PR.P22.010.012
c2 5 |Ala gocciolante, spaziatura ra o fori di em 30 circa, portata 2.3 Vh per gocaolatore,
pressione di esercizio fino a 3.5 bar diametro 16 m 080
c2 6 |Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 30 cirea, portata 2.3 Vh per]
ooccinlatone, pressione di esreirio fino a 3.5 bar diametro 16 m 107
C2 7 |Gocciolatori autocompensant ispezionabili di varia portata oraria cadl. 0,24
c2 8 |ldrante in bronzo con coperchio in gomma, pressione massima di esercizio 85 har
Predisposti per chuave in bronzo a balonetla serie DT
b} attacco 1 cad 127,12
c2 9 |ldrante con attacco da 4 i plastica maschio cad 16 60
[ 1 Ridotori ed ammortizzator di pressione rspondente alle camteristiche stabilite dalle
preseriziont contratiuali e conforme alle consuvetuding commerciali
a Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuceia estraibile, pressione a monte]
massimo 25 bar, pressione a valle da 0.5 a 6 bar, completo di manometro da © a 10 bar,|
diametro 314" cad 12663 | PRP22106.011
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b |Riduttore di prescione, attacchi o boochettone, cartuceis estraibile, presgione a monte
massimo 25 bar, pressione a valle da 0.5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar)
diametro 1" cad 154 58 PR.F23.106.012
Programmatori e accessori
2 11 |Programmatore partatile tips TRBOS | alimentazione con batteria alealing da 9 wolts,
Programmuzione per immagini, tempd di imigazione da 1 a 12 ore, tiplo programma
cad 416,00
Cz2 12 |Bateria & % Volis per Programmatore portatile cad 248
[ 13 |Programmators elettronico. per montaggio in luogo esterno, completn di rasformatore,)
programmazione semplificota
) 4 stazioni base cad, 205,97
b} modulo per espansione da 4 fino a 12 stazioni cad, 51,49
Cc2 14 |Unitd di controlle TBOS, alimentazione con batteria alcalina @ volts, programmabilel
trarnite unitd portatile. completamente stagno all'immersione
a) 1 stazione cad 153,00
b} 2 stazione ead 222 00
c) 4 stazioni cad 257,00
c2 15 |Materizle di ricambio per sistemi a batteria tipo TBOS
a) Adamtatore in materiale plastico per solenoide. cal. 4,20
b} Solenoide completo di filtro per Eletrovalvola alimentata a 24 Volts cad. 3505
¢) Solenoide bistabile per sisiemi a batleria Rain Bird complew di adatatore per|
elettrovalvela ¢ filtro cad. 3255
Elettrovalvole e accessori
2 16 |Eletrovalvola da 374" in linea con passaggio "a flusso wtale”, vite per comandoe manuale ¢
spurgo, filiro sulla membrans, pressione max di esercizio 10 bar, solenosde 2dv 50hz con|
filtro. FF cad 2731
C2 17 |Elewrovalvola da 1" in linea con passageio "a flusso ttale”, vite per comando manuoale ¢
spurgo, filro sulls membrany, pressione max di esercizio 10 bar, solenoide 24v 50hz con|
filtro. cad 2731
cz2 18§ |Eleovalvola da 1"1/2 con installazione in linca 0 ad angolo con filettatura BSP femminal
Corpo 1 PVC. regolatore di flusso, comando manuale, possibilith montaggio regolatore di
pressione, apertura e chivsurs lente per evitare il colpo di ariete. Pressione max di esercizio
10 bar. Portata minima 101 al minuto
cad 7890
cz2 19 |Cavi controllo elewrovalvole
Conduttere unipolare o multipolare fessibile di rame rosso ricol, isolato in gomma EPR|
di
gualita G7 ¢ guaina in PVC di qualitd Rz, non propagante lincendio e a ridotia emissione|
di gas comrosivi, rispondente alle norme CE120-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 501267-2)
1. marchio IM). sigladi designazione FGTOR
a  |unipolare 1.5 mmg ml 0.40 PR.FE0.004.001
b unipolare 2.5 ming ml 050 PR.P&0.004.002
¢ [2x25mmq ml 062 | PR.PB0.004.018
d 3% 1.5 mmg ml 0.61 PR.PE0.004.027
e |7x15mmg ml 1.90 PR.PB0.004.062
Armadietti e conchiglie
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2 200 |Sistemi di contenimento apparati elettnci:
a  [Quadro stagno in poliestere da esterno IPG3, completo di porta trasparente con serratura,
rispondente alle norme CETLEN 61420-1, CE123-48, CEI 23.40:
cad. 90,00 PR.P&1.002.001
b |Quadro stagno in poliestere da esterno IP65. completo di porta cieca con serralura]
rispondents alle norme CELEN 61439-1, CEL23-48, CEl 23-49 cad. 258,80 PH.P61.003.006
¢ [Accessor per quadri stagni in poliesiere ki di ventilazione cad. 11540 PR.P61.004.037
Tubi, raceorderia e mateteriali vari in ferro zincato
c2 21 |Raccorderia in ferro zincato:
a bocchettone FF - MF da 1/2 a 1" per qualsiasi pezzo cad,
b | boechetione FF - MFda 1714 a 17 1/2 per qualsiasi pezzo cad,
o boechettone FF - MFda 2 per qualsiasi peszo cad,
c2 212 |Curva 90° diam. da 12 a 1" per qualsinsi pezzo cad.
a  [Corva 907 diam. da 1/1/4 2 1"1/2 per gualsiasi pezzo cad.,
b |Curva 907 diam. da 2" per qualsiasi pezzo cad.
Cz2 23 |Gomito 90° diam. da [/2 a 1" per qualsiasi perzo cad.
a  |Gomito 90° diam. da /14 g 1712 per gqualsissi peazo cad,
b |Gomito 90° diam. da 2" per qualsias pezen cad.
C2 24 |Manicotto e nipplo da 1/2 a 1"per qualsiasi prezzo cad.,
a Manicotio e nipplo da 1714 & 1"1/2" per qualsiasi prezeo cad,
b [Manicotto e nipplo da 2 per qualsiasi prezzn cad,
C2 25 |TEE diam. da12al” cad,
a |TEE diam. da1"1/4 2 1"1/2 cad,
[TEE diarm. da 27 cadl.
Sistemi di sezionamento e prelieve e controllo
cz2 24 |Valvelz a sfera con ritegno incorporate realizzata in ottone con attaechi & caloita mobile
per
installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pan a 16 har, muonita di
tappi per il controllo del funzionamento
a  |diametro 1/2° cad. 14,39| PR.P23107.017
b diametro 3147 cad. 18,74] PR.P29.107.018
¢ [diametro 1" cad, 29.76| PR.P29.107.019
d |diametro 1"1/2 cad. 7951 PR.P29.107.021
e |diametro2" cad. 112.47| PR.P23.107.022
Pozzetti per irrigazione
c2 15 |Pozzetts rettangolare m resina sintetica lermoplastica rigida a struttura solids, con|
(chiusura mediante bullene. Fondo libero per alloggiamento di organi di intercetlazione o di
aulomatismi idraulici 50 1 37 em altezza 30 cm, coperchio anlisporco, colore verde.
cad 3155
C2 26 |Pozzetto retlangolare in resina sintetica lermoplastica rigida a struttura solida, con)
chivsura mediante bullone. Fondo libero per alloggiamento di organi di inlereettazione o dij
automatismi idraulici 63 » 48 em altezza 30 em, coperchio antisporeo, colore verde
cad 50,29
Cz2 27 |Pozzetio rotendo in resina sintctica termoplastica rigida a strutiura solida, con chiusura
mediante bullone. Fondo libero per alloggiamento di orgam di interecttazione o di
automatismi idraulici diametro 23 em eoperchio antisporea, colore verde
cad 18,64

Prezziario opere di giardinaggio




Comune di Firenze

Direzione Ambiente

CoD. DESCRIZIONE U.M. PREZZ0 (€) ANALISI
2 28 |Pozzewo rotondo in resina sintetica wermoplastica rigida a swrutura solida, con chiusury|
mediante bullone. Fondo libero per slloggiamento di organi di interceitazione o di
autamatismi idraulicd diametro 18 em, coperchio antisporen, colore verde.
cad 1292
c2 24 |Coperchio per pozzetlo retlangolare, con sportello pota unita di controllo Unik. apribile)
dall'alte cad 22,50
Filtri e riduttori di pressione
c2 30 |Filro in polipropilene attaceo F.F, T per nstallazione in pozzetto, cartuccia [iltrante
smontabile dall'alo, pressione massima di esercizio 10 bar. intemo 2 rete in poliestere
i) dismetro sttaceo 34" con maglie di 50 mesh cad.
b} dizmetre giiaceo 1" con maglie di 50 mesh cad,
¢ diametro attacco 3/4" con maglie di 100 mesh cadl,
d) diametre attaceo 1" con maglie di 100mesh cad.
c2 31 |Filtro 2 ¥ in polipropilens MM cartucein filtrante smontabile, pressione massima di
esercizio 12 bar
a) piccole portate nferiort a 50 Limin, 3/4" cad. 1 L300
b portats media, 230 lrd'm diametro attacco 1" 172 cad, 3137
¢) portata alta, diametro attaceo 3™ MM cad. 17
c2 32 |Riduttore regolahile di pressione da 0.8 bar a 2.5 har (3/4"Fx3/4F) corpo in nylon-fibra di
velro, pressione in entrata da 1.5 a § bar circa cad. 16,98
C2 33 |Ridutore regolabile di pressione da 1.3 bar a 3.5 bar (1'Fx1"F) corpo in nylon-fibra di
vetro, pressions in entrata da 1.5 a 8 bar circa cad 16.08
Raccorderia a compressione in polipropilene
C2 34 |Raccordo maschio 16 x 12" 25« 34" 32x 1" cad 2,76
a |Raccordo maschio 40x1" 40x1°1/2 50x 1" 50 x 1 1/2" cad 6,63
b |Raccordo maschio 63 x 27 cad 944
2 35 |Manicotio di riparazone 20, 25, 32 cad 504
a  |Manicoto di riparazione 440, 50 cad 11,08
b |Manicoto di riparazione 63 cad 1537
¢ |Manicoto di riparazione 73 cad 2892
2 36 |Raccordo a T a 00° PN16, diameiro da 162 32 cad T34
a  |Raccordo a T a 90° PN16, diametro 40 cad 12,00
b |Raccordo a T a 00° PN16, diametro 50 cad 16.14
¢ |Raccordo a T a 00 PN16, diametro 63 cad 2300
c2 37 |Raccorde a T a 90° ridotto PN16, 25x20x25, 32x25x32 cad 6.12
a  |Raccorde a T a 90° rdotto PN16, 40532540 ¢ 50x40x50 cad 16.14
b |Raccordo a T a 907 ridotio PN16, 63x50x63 cad 2134
Cz2 38 |Raccordo & T a 90° PNI1G, dery filewato FF, diametro 16x1/2x16, 1603/ dx16, 20x1/2x20,)
20x3/4420 cad 3068
a  |Raccordo a T a 90° PN16, derv filettato FF, diametro 25x1/2x25, 25x3/4x25, 25x1"x25,
32x1/2x32, 32¢3/4x32, 32%1 "x32 cad 502
[} |Ra-:cnrtln a T a 90" PN16, derv filettato FF. diametro 40x1" x40 cad 1120
|Rm:mrtln a T a 90" PN16, derv filettato FF, diametro, 4011440, cad 1129
|R.-n:mrdo a T a00° PN16, derv filettato FF, diametso S0x1"1/4x50 cad 15.07
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a  [Raccordo a T a 90° PN 6, derv filettats FF, diametro 30x 17 172550 cod 1507
Raccorde a T a 90° PN16, derv filetiato FF, diametro 63x2"x63 cad 2153
C2 39 |Gomito a 90" PN 16, derv Nilettato F, diametro 165172, 16x3/4, 2051/2, 20x3/4
cad 251
a  |Gomito a D0° PN16, derv filettato P, diametro 25x1/23, 25x3/4, 25x1", 22x1/2, 32x3/4,
Akl cad a0s
b |Gomitoa 90° PN16, derv filettato F, diametro 401", 40x171/4, 40x1"1/2 cad 7.7%
[ Gomita a 90° PN 16, derv filettato F, diamerro S0x1 14 5061/12 50x 1 cad 1036
d  |Gomito a 00° PN16, derv filettato F, diamewo 63x11,/2 63x 2 cad 1406
c2 40 |Raceordo femmina a compressione 25x3/4" e 32x1" cad 302
a  |Raccorde femmina a compressione 40x1 1/4" cad 518
b |Raccordo femmina a compressione 50x1 1/4" cad 735
Raccorderia e materiali vari
c2 41 |Raccordi per ala gocciolante: bigiunto 16x16, T16 x 16 » 16, Gomilo per ala gocciolante a
T 16 mm cad 038
c2 42 |Teflon cad 050
C2 43 |Nipploin polipropilene 12" ¢ 3/4" cad 035
C2 44 INipploin polipropilene 17 cad 051
C2 45 |Riduzione in polipropilene maschio-femmina da 3/4"M x 1/2°F a 1174517 cad 160
c2 46 |Valvola stera bocchetlonata a tre pezzi con o-ring 304" (/1 cad 142
a  [|Valvela sfera bocchetonata a tre pezzi con o-ring 17 U cad 424
b [Valvola sfera hocchetionata a tre pezzi con o-ring 1 %™ f/f cad 14,63
Cc2 47 |Manicotio di giunzione per twbo cormgato, diametro 40, 50 ¢ 63 cad 1.02
a  |Manicotto di giunzione per tubo cormgato, diametro 75 ¢ 90 cad 112
Cz2 48 |Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8§ bar 25x3/4° ¢
235x1/27 33x3/4" e 32x1/2" cad 250
a  |Presaastaffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar 40x1™ & 40x3/47)
e40x12" ¢ 50x1" e S0x3/4° cad 403
b |Presa astaffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar 63 x 3/4
cad 447

Prezziario opere di giardinaggio
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Comune di Firenze

Direzione Ambiente

COD. |DESCRIZIONE UK. :‘::;za :l”;:::]m" :°(T:;""it°r :'::'; PREZZO (€)
D |Piante a pie' d'opera

Alberi ed arbusti | I [ I | I

I prezzi delle piante fanno riferimento a listini di vivai presenti sul territorio (Firenze e Pistoia), consegnate franco

cantiere (distanza massima dal cantiere 50 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Mel prezzo delle piante sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantenamento

nell'ambita del cantiere e non comprendono U'IVA. L'accettazione delle piante & definitiva solo dopo la loro posa in

lopera. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dellimpresa nella misura complessiva del|

26,50%.

Le piante si intendono allevate a cespuglio quando ne & indicata laltezza (h) in m e ad albero quando é indicata la

circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Per il tipo di allevamento: C- contenitore Z- zolla RN=

radice nuda
D| 1 |Parrotia persica cad 14/16 z 114,00 prezzo mercato
| 2 |Parrotia persica cad 16/18 7 129,20 prezzo mercato
D| 3 |Parrotia persica cad 18/20 z 201,60 prezzo mercato
D| 4 [Tilia tomentosa cad 16/18 7 101,45 PR.P45.003.D37
D| 5 [Tilia tomentosa cad 18/20 7 123,97 PR.P45.003.D38
D] & [Tilia tomentosa cad 20425 z 185,00 prezzao mercato
D| 7 |Liriodendran tulipifera cad 14/16 z 81,00|TOS16_PR.P45.003.838
D| 8 |Liriodendron tulipifera cad 16/18 z 102,50|TOS16_PR.P45.003.839
D] 9 |uiriodendron tulipifera cad 1820 7 124,00|TOS16_PR.P45.003.840
D| 10 [Platanus Platanor® "Vallis Clausa” | cad 14716 z 208|prezzo mercato
0| 11 |Platanus Platanor® "Vallis Clausa"| cad 16/18 7 260|prezzo mercato
D| 12 [Platanus Platanor® "Vallis Clausa"| cad 18/20 z 320|prezzo mercato
D] 13 |Quercus robur "fastigata” cad 14/16 z 94,88|TO516_PR.P45.003.B57
D| 14 |Quercus robur "fastigata” cad 16/18 z 110,00|TOS16_PR.P45.003.B58
D| 15 |Quercus robur "fastigata” cad 18/20 z 6,38|TOS16_PR.P45.003.B59
D| 16 |Carpinus betulus ramificati cad | 200/250 7 61,00|PREZZO MERCATO
D| 17 [Carpinus betulus ramificati cad | 250/300 I 95,00|PREZZO MERCATO
D] 18 |Pyrus spp (in varieta) cad 14/16 z 116,40|TOS16_PR.P45.003.B49
D119 |Pyrus spp (in varieta) cad 16/18 z 139,20|TOS16_PR.P45.003.B50
D| 20 [Pyrus spp (in varieta) cad 18/20 7 153,00/ TOS16_PR.P45.002 B51
D| 21 [Celtis australis cad 14/16 z 81,00|TOS16_PR.P45.003.256
D| 22 |Celtis australis cad 16/18 i 102,50|TOS16_PR.P45.003.257
D] 23 |Celtis australis cad 18/20 z 124,00|TOS16_PR.P45.002.258
D| 24 |Fraxinus angustifolia cad 14/186 I 97,00|PREZZO MERGATO
D] 25 |Fraxinus angustifolia cad 16/18 z 124,00|PREZZ0 MERCATO
D] 26 |Fraxinus angustifolia cad 18/20 4 150,00|PREZZO MERCATO
D| 27 |Quercus ilex cad 14/16 7 197,34|TOS16_PR.P45 003 B73
D| 28 |Quercus ilex cad 16/18 z 269,50|TOS16_PR.P45.003.B74
D| 29 |Quercus ilex cad 18/20 z 321,50|TOS16_PR.P45.003.B75
D] 7 |Sovrapprezzo per allevamenta delle painte con)

tecnoclogia Airpot

% 15,00 prezzo mercato

Prezzario opere giardinaggio

14




Comune di Firenze

Direzione Ambiente

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
(euro)

ANALISI

Opere compiute di giardinaggio

Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa compresa la
raccolta del materiale di risulta su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o
meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree
marginali con attrezzi anche manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di
qualsiasi natura il trasporto a discarica. L'altezza del taglio non dovra® superare i 3
cm dal piano del terreno. 5u superfici fra 300 e 1500 mq.

Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2
passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi,
materiali inerti vari e infestanti e loro smaltimento. Compreso inoltre il
livellamento del terreno. Per superfici inferiori a 3000 mq

Fornitura e spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione
delle pendenze, e la sagomatura nonche la rimozione dei materiali inerti, il
caricamento del materiale di risulta, il trasporto a discarica. Escluso l'onere per|
l'esecuzione di analisi del terrenc richieste dalla normativa vigente

Formazione di prato ernamentale per aiucle spartitraffico e inferiori a 500 mq
compreso preparazione del terreno € concimazione di fonde. Compreso inoltre
l'interramento manuale di torba bionda e sabbia silicea, l'accurata rastrellatura
del terreno, la semina manuale, il rinterro del seme, la rullatura. Compreso
altresi' la fornitura del seme per prati ornamentali (40 g/mq), di torba bionda
(0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mg) e la concimazione di copertura (0,5
kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il
prime sfalcio dell'erba con raccolta.

Irrigazione di soccorso di alberi in filare o in gruppi con autobotte attrezzata per
l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente

Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimice), il rinterro, la predisposizione
della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

in sede stradale, con lallestimento di cantiere come da Codice della Strada,
compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pinc tornito e
impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100°100*100 cm) per il
reinterro con riempimento fino al colletto.

Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimica), il rinterro, la predisposizione
della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

mg

mq

mc

mgq

cad

cad

0,68

42,77

2,88

87,50

PA7

TOS16_09.E09.001.0
01

TOS16_09.E09.003.0
01

TOS16_09.E09.007.0
02

FA12

TOS516_09.¥03.005.0
04
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Comune di Firenze

Direzione Ambiente

COD.
E|8
E|9
E [10
E |11
E |12

DESCRIZIONE

in area verde, parchi o giardini, compreso il pesizionamento anche con mezzi
meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e
impregnato a pressione.

Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimiceo), il rinterro, la predisposizione
della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

in sede stradale, con lallestimento di cantiere come da Codice della Strada,
compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa,
e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterre con
riempimento fino al colletto.

Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimice), il rinterro, la predisposizione
della formella e linterramento del tubo corrugato drenante.

in sede stradale, con lallestimento di cantiere come da Codice della Strada,
compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di ping tornito e
impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (1007100100 cm) per il
reinterro con riempimento fino al colletto.

Irrigazione di soccorso di alberi isolati con autobotte attrezzata per lirrigazione
(80 litri per pianta) acqua di pozzo fornita dal committente: 20 volte nel periodo
giugno settembre per tre anni

Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimica), il rinterro, la predisposizione
della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

in sede stradale, con lallestimento di cantiere come da Codice della Strada,
compreso il posizionamento, tuteraggio a terra della zolla a completa scomparsa,
e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con
riempimento fino al colletto.

Irrigazione di soccorso di alberi isolati con autobotte attrezzata per lirrigazione
(80 litri per pianta) acqua di pozzo fornita dal committente: 20 volte nel periodo
giugno settembre per due anni

Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta
cessione (NPK pil microelementi) specifico per alberi. a: distribuzione in
superficie all'interno della formella

Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta
cessione (NPK pil microelementi) specifico per alberi. a: distribuzione in
superficie allinterno della formella. b: distribuzione all'interno di fori realizzati
sotto chioma del soggetto arboreo

U.M.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

PREZZO
(euro)

43,65

165,14

347,90

338,74

2,75

ANALISI

TO516_09.¥03.005.0
02

TOS516_09.V03.005.0
]

Analisi 1

Analisi 2

TOS16_09.v03.008.0
01

TOS16_09.¥03.008.0
02
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COD. |DESCRIZIONE U. M. PREZZO ANALISI
(euro)

1] |Abbattimento di albero in sede stradale eseguito da terra, senza uso di
piattaforma aerea. Compreso lo smaltimento del materiale di risulta. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo
indicazione della D.L.

a |In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza TOS16_09.V02.020.0
della pianta inferiore a 6 m. cad | 34,38 |07

b [In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm TOS16_09.Y02.020.0
o altezza della pianta da 6 a 12 m. cad | 83,47 |08

c |In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o TOS16_09.V02.020.0
altezza della piantada 12 a 16 m cad | 166,95 |09

14 |Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, lungo alberatura stradale,
con allestimento di cantiere stradale, come da Codice della Strada. Compreso lo
smaltimento del materiale di risulta. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da
lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della
D.L.

a |In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm TOS16_09.V02.021.0
o altezza della pianta da6a 12 m. cad | 206,08 |06

b |In sede stradale, diametro del tronco a 130 ¢m da terra da 30 cm a 59 e¢m o TOS16._09.¥02.021.0
altezza della piantada 12 a 16 m cad | 309,12 |07

c |In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o TOS16_09.V02.021.0
altezza della pianta da 16 a23 m cad | 440,41 |08

d |In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza TOS16_09.Y02.021.0
della pianta oltre 23 m. cad | 660,63 |09

15 |Espianto di ceppaia con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e
comungue asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: taglio di
toppo basale di fusto di albero precedentemente abbattuto, carico, trasposto e
scarico a discarica della ceppaia, del toppo basale e dei materiali di risulta dello
scavo; risagomatura dello scave manuale con successiva fornitura e riempimento
con buona terra (0,35 mc a pianta); ripristini circostanti; ogni altro onere per
rendere il lavoro finito a regola d'arte.

a |Espianto di ceppaia in sede stradale. Diamentro tronco inferiore a 40 cm TOS16_09.V02.017.0

cad | 65,99 |02
b |Espianto di ceppaia in sede stradale. Diamentro tronco superiore a 40 cm TOS16_09.V02.017.0
cad | 99,79 (03

16 |Protezione di albero mediante fissaggio arella costituita da cannetie rilegate a
formare un canniccio. Fissata a completa protezione del fusto con sovarposizone
minima di 3 - 5 cm. Fissata mediante itre legature ccon tubo in matriale plastico.
Protezione posizionata dal colletto per un altezza minima di 2 - 2,5 metri secondo le
inidicazioni della D.L.. Per alperi fino a 20 cm di diametro cad 6,28 analisi 3
Prezzario opere giardinaggio 17




Attivita 1 - prove di trazione Importo

Prestazione di squadra specializzata in misurazioni ¢ letture di strumentaziond € 630,00
Fuiling Test. per singolo alberc. Si trara di porre in mazione conmollata un albero.
per sottoporlo a carichi via via crescenti (ma sempre softo la soghia di sicurezza) al
fine di calcalare la stahilita cella zolla della pianta nei confronti di venfi molto forti.
Per fare cio la strumentazione del puliinmg sest impiega un inclinometro. un
dinamometro e dne estensimetri. Prezzo relativo a trazione considerando come
punto di anceraggio un altro albero.

Adttivita 2 - analisi tomografiche Importo

Amalisi tomografica al colletto (2D} con calcolo del Fattore Sicurezza (FS) per € 210,00
simulazione mtensita di vento =120 kin/h.

Fatatura e consolidamenio dinamico per mighorare |a tenuta meccanica dells struttura arcorza
di glbero monumentale oin eondizioni di eecezionale difficoltd, con uso di piatiaforma area, in
sede stradale & con una o pil perticolar difficolia logistiche in relazione alla viabilita e
alintensita del traffico veicolare, slla pressione antropica, alla presenza di infrastrutiure
pubhbliche o private. alla vicinanza di confine con propretd dwverse da guella comunale
conseguantamsnte — con particolae difficolta nel taglio 2 I'alterramento dei rami, nonche nel
concentremento e nellasportazione deali stessi (anche con l'ausilio delle tecniche di
trea-climbing)

Frevio alleggarimento della chioma con rimonda del seccume, sliminazione di rami malformat
efo sfreganti & di branche con inserzione debols e’o codominanti Il prezzo comprende
I'esecuzicne, con I'assistenza continua in quota di Tecnico abilitato, degli interventi necessari

peril consolidamento delle part dellz pianta utiizzando cavi elastici in polipropilzne oppurs in
dyneama in conformita con le direttive "ZTV Baumpflege 2008 la cui fornitura & conteggaio a
parte,

E compreso ogni ansre relative allesaecuzions di quanto necessario o eventualmente richiesto
dalla DL per allestiments di cantiere stradale, per uso di mastici cicatrizzanti, per disinfezione
degli strumenti di taglio, per smatimento del matenale di nsuta, per pulizia dell'area a
eoncilsinns

(Eurc milletrecentodiciasseatts e sefle centesimé) | cad 1317.07

Consoidamento dinamico per migliorare la tenuta meceanica della struttura arborea di albero
monumentale o meno, con uso di pattaloma aea, n sede shadale o in paichi e giardin
(anche con lausilio delle tecniche di free-climbing) in canfiere gia costituito per la potatura
praliminare conteggiata separatamants

Il prezzo comprende I'esecuzione, con lassistenza continua in quota di Tecnico abilitato, degli
interventi necassan per il consolidamento delle parti defa pianta utiizzando cavi elastici in
polipropilene oppure in dyneema in conformitd con le direttive "ZTY Baumpflege 20067 la eui
fomnitura & conteggiata a parts.

E compraso agni anere relativo allesacuzione di quanto nacessario o eveniualmanta richiesto
dalla OL sia per ailestimente cantiers che per dismfezione degli strumanti impiegati e per o
smaliimento oel matenaie di nsuita e la pulizia dellarea a conclusiong,

(Furar frecentomquindicinn) | cad 315.00

F.8.12 Piantagione di albero in sede stradale, con l'allestimento di cantiere
come da Codice della Strada , escluso |a fornitura dello stesso,
campreso lo scavoe (100x100x100) e il posizionamento anche con
mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino
tornito e impregnato a pressione, la concimazione, il rinterro con la
terra scavate, la prediasposizione della formella € linterramentio del
tubo corrugato drenante. Compreso tutte le operazioni di
manutenzione a garanzia dell'attecchimenio per tre anni incluse le cad 347.90

" . . [ e



F.8.13

F.9
F.9.1

F.9.2

Piantagione di albero in area verde (singolo, in filare o in gruppol,
escluso la fornitura dello stesso , compreso lo scavo

(100x100x100) e posizionamento anche con mezzi meccanici, la
fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornite e impregnato

a pressione, la concimazione il rinterro con la terra scavate, la
prediasposizione della formella e l'interramentio del tubo corrugato
drenante. Compreso tutte le operazioni di manutenzione a garanzia
dell'attecchimento per tre anni incluse le necessarie irrigazioni con cad

CURA DI GIOVANI ALBERI 77
Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a
lenta cessione (NPK pit microelementi) specifico per alberi. a:
distribuzione in superficie all'interno della formella cad
Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a
lenta cessione (NPK pil microelementi) specifico per alberi. a:
distribuzione in superficie all'interno della formella. b: distribuzione cad
P | | PRSI | RN SO | NS R - Y
INTERVENTI RADICALI

B L e e L

326,83

2,96

4.21

Scavo superficiale fino & circa 15-20 ¢m di profondita con aria compressa tipo Air-Spade al fine di
garantire I'integrita dellapparato radicale degli alberi asistenti ma allo stesso tempo rivaltare e

decompattare la terra intorno agli alberl,

Creazione di drenaggi permanenti costituiti da fori larghi 10 em di diametro e 80-100 cm di profondita
riempiti per 10-15 cm con pletrisco di 5-7 ¢m di dimensioni e per il restante con miscela di terriccio e

lapilo vulcanico o argilla espansa di medie dimensioni.

Miscela liquida con biostimalanti radicali da apporre all'intemo dei fori ai fini di ottimizzare la ripresa

vegetativa delle piante.
Acorpo

per un minimo di mq 250 effettivi di superficie su cui insistono alberature

ANALISI DI PREZZ0
Descrizione RIASSUNTO
Manutenzione ordinaria di parete verds verticale gla
predisposta da eseguirsi con mezzi manuali,con
impiego di piattaforma aerea alterza massima m 22,
compreso; scerbatura infestanti, taglio di superfici a
prato, taglio parti secche arbusti ed ebacee,
sosfituziong (escluso rornitura) di singole piante
erbacee o arbustive, controllo impianto di

gia predisposta da

R g Ii
fertiirrigazione e della consistenza delle pannellature TR
e della struttura portante; incluss la raccolta dal
materiale di resulta, il trasporto e lo smaltimento.
| potesi di riferimento; loperaio comune 1 operalQ
specializzata per & ora, 4 ore utilizzo di PLE 22 metri,

2 pre di motocarro per carico e trasporto rifiuti

analisi prezzo u.m. q- p..
Operaio Comune ora a8
Operaio Comung ora 8
Molo PLE 22 metri ora 2
Motocarmo ribaltabile pu 1,2 T ora 2

TOTALE

Manutenzione ordinaria
di parete verde verticale

eseguirsi con mezzi

€2091
€2091
£65,00
£30,73

€ 3.000,00

Importa

167,28
167,28
520,00

61,50
916,06



superficie di riferimento

a|TOTALE

b) maggziorazione per CANTIERE STRADALE
c)TOTALE a)+b)

djutile di Imoresa su g)

2)5pese generali sua)

TOTALE ¢)+d)+E)

myg

2%

300

3,05
006
£311
033
0,45
€320
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COoD. CDDIDESC‘RIZ[ONE UM. [PREZZ0 (€ AMALISI
¥ OPERE COMPIUTE EDILI ACCESSORIE ALLE OPERE A VERDE
Prezziario regionale
Demplizioni

Bollettino Ingegneri

F I |Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguila con mezzi meccanicl con
trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzala elo accatastamento del materiale
nutilizzabile entro 50 m.

fino a 25 cm di larghezea ml 587 05.A03.007.001

[per una larghezza oltre 25 cm ¢ fino a 45 cm ml T.64 05.A03.007.002
F 2 |Demolizione di corpo stradale bitumalo o a macadam, eseguilo con mezzi meccanici,

compreso il carico su mezed di rasporwe e Pallontanameno del materiale di risulla a Discarica)

Autorizzala od in aree indicate dal Progetto,

con sottofondo in scampoli di pietra me 35.81 05.A03.005.001

con sottafondo in cls me o095 05.A03.005.002
F 3 |Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Aulorizzata ¢/o con

accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 1,

|in pietra o in cemento. gy 19,17 05.A03.008.001

Scavi, riporti € riempimenti

|SCAVI: per lavor edili e sistemazioni esterne eseguitt in terrent di qualsinsi natura, compresi
gli onen per la rimozone dei trovant rocciosi edo reliti di moratura fine a me 0,50, lal
regolarizzazione del fondo di seavo, 1l deflusso o l'aggotio dell'eventuale acgua presente fino
ad un batente massimo di cm 207 escluse le eventuali opere provvisionali e gli oneri di
discarica disposti dalle P.ALL terreni sono classificati i tre principali tipologie: - terreni seioli
terreni i media consistenza, di qualsiasi natura, asciutti o poco umidi (argille, sabbie ¢ ghiaie)
Iprive di cementazione) con resistenza & compressione < T kgfemo- mocee lenere: formazioni
di ceneri vulcaniche, pozzolane, wio poco litvide con resistenza ally schiacciamento ra i 7

ad i 100 kgicmg- recce compatte: pietre a spacco nalurale (guarziti, micaseisti, gneiss, ardesic,
ece.) @ rocee magmatiche effusive (basalli. trachit, ete ) con resistenza a compressione > 100)

|ke'cmg
F 4 |Scavo a sexione mstretta obbligata continua (larghezza fino a m 1.50) eseguito 2 mancy
COMPreso
a  |[fino alla profonditi di m 1,50 me 91,30 TOS16_01.A04.014.001
b |da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00 me 137,23 TOS16_01.A04.014.00%
F 5 |Scavo di sbancamento eseguilo Con Merzl meccanicl, in terreni sciolt
a  [eompreso accatastamento nell'ambito del cantiere me 4,52 01.A04.001.001
b |compresi carico, wasporto ¢ scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km. 20 1058 01.A04.001.002
me .
F 6 |Scavo a larga sexione obbligata eseguilo con mezzi meccanicl, COMPreso accatastamentof
nell'ambito del cantiere, in termeni sciold
a  [fino alla profonditi di m 1,50 me 3.51 01.A04.002.001
b |dam 1,50 fino alla profonditd di m 3,00 me 6.4 01.A04.002.002
F 7 |Scavo a larga serione obbligats eseguite con mezsi meceanic, compresi carico, (rasporio ¢
scarico alle pubbliche discariche fino alla disianza di Km 20, in terreni sciolu.
i |fino alla profonditd di m 1.50 me 20,53 01.A04.005.001
b |dam 1,50 fino alla profondit di m 3,00 me 21,52 01.A04.005.002
F 8 |Scavo a serione ristretta obblizata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguilo con mezei)
meceanicl, compreso accatastamento nellambito del cantiers, in emreni scioli.
a  [fino alla profonditi di m 1,50 me 6,4 01.A04.008.001
b |dam 1,50 fino alla profondita di m 3,00 me .47 01.A04.008.002
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F 9 |Scavo a serione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1.50) eseguito con mezzi
Meceanici, compresi carco, trasporo @ scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza i
[km 2000 emreni sciolti.
a [ fino alla profonditi di m 1,50 me 21,52 01.A04.011.001
b [dam 1,50 fino alla profondic di m 3,00 me 22,51 01.A04.011.002
F 10 |Scavo a sexione ristretta obbligata puniuale (plint, buche) eseguito con mezzi meecanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolii.
a  |fino alla profonditi di m 1.50 me 3.40) 01.A04.018.001
b [dam 1,50 fino alla profonditd di m 3,00 me 945 01.A04.018.002
F 11 |SOVRAPREZZI da applicarsi alle voei scavi:
a  |per presenza di acqua sorgiva megh seavi a larga sezione obbligata con battente acqual
maggiore cm. 20 me 3.8 (LB
b |_per trovanti supenori a me.0,.50 me 34,53 01.A04.028.003
F 12 |TRASPORTIL: Carico, trasporto ¢ scanico dei materiali di rsulta alle pubbliche discariche,
eseluso gl onert di discarica disposti dalle PLA. & movimentazione del materiali in ambito dy
cantbere
a  |Carico, raporo ¢ starico
b |a mano su aulocarro porata me 3,50 me 35,5 02.A07.001.001
¢ |con mezai meccanici su aulecarro con portata me 3,50 me 27.8 02.A07.001.003
d |Scarrettamento det materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m
S0.00 da demplizioni di qualsiasi zenere me 39,95 CRLOACHIA
F 13 |Kiempimento di scavi o buche
4 [eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. e 3,13 01.A05.001.001
b |eseguito con mezzi meceanicl con materiale arido di cava compreso nel prezeo me 32,71 01.A05.001.002
¢ |eseguito a mano con materiale proveniente da seavi me 74,57 01.A05.001.003
d |eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzn me 7,58 01.A05.001.004
F 14 |Carico rasporto e scarico di materiali di risulia alle pubbliche discariche per materiale]
sommariamente sislemato in canticre prima del carico
a mano su autocarre portata me 3,50 me 55.5 02.A07.001.001
con mezzl meceanici su autocarro con portata me 3,50 me 27,89 02.A07.001.003
Opere compiute per manufatti
F 15 |Malta bastarda confezionata in cantiere
a er muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idranlica ¢ 150 kg di cemento R32.5
per murir . ¢ PR.P0S.004.001
per me di sabbia me 111,13
b |per Illl[\:lﬂ‘ﬁC\'l d‘l':sata con 300 kg di calee eminentemente idraulica ¢ 150 kg di cemento R32.5 PR.P00.004.002
per me di sabbin me 119,73
¢ [Mala espansiva a base di cemento ed additivi espansivi per sotlomurazioni, riempimenti
cavitd e ancoraggl dosata con SU0 kg di cemento additivaio e U1 me di sabbia PR.P0S.010.001
me 390,15
Opere per fongnatura, drenaggi e cavidotti
F 16 |Vuotara monuvale e ripulitura pozeetti dei giardini e aree verdi dalle foglie, rametti ef
ferriecio di sedimentazione, escluso smaliimenio del matenale cad. 10,96
F 17 |Pozzeiti di raccolta prefabbricati in conglomerato di cemento armate vibralo senza sifine a)
scalone quadrata in opera, compresi leto di posa ¢ rinfianco in conglomerato di cementof
C16,/20 di spessore minimo 10 em, escluso lapide, chiusino grrgle
dim. interne 30x30ch2E cm. 40 kg ead 38,15 271.04.001.001
dim. interne 40x40xhd0 cm, 85 kg cad 5T.63 271.04.001.003
dim. interne 43x43xh56 cm, 130 kg cad 71,74 271.04.001.004
dim. interne 50550xh30 cm, 140 kg cad 74,29 271.04.001.005
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F 1% |Fomitnm @ posa in opera di pozzeni prefabheicati in capoeon lapide carrabile con chinkinn,
compreso soltofondo e rinfianchi in caleestruzzo Rek 15 di spessore non inferiore a cm. 10,
a  |pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 em cad 67,42 01.F06.011.001
b |porzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 4 em cad 76,10 01.F06.011.002
C ozzello dimensioni esterne 30 x50 x 50 ¢cm
’ cad | 10213 01.F06.011.003
d wrello di ioni esl 60 1 60 x 60 ¢
pozzello cimensiont esierne B 1 00 X 60 ¢m cail 136,66 01.F06.011.004
¢ |poezewo dimensioni esterne 70 1 70 x 70 cm cad 166,94 01.F06.011.005
f |pozzetto dimensioni esterne 80 1 80 x 80 em cad 234,02 01.F06.011.006
oxrelto dimensioni esterne 90 x 90 x 9 cm
¢ ||1 Fretia dimensiont exierne 50 ¥ A cad | 29090  01.F06.011.007
h ozzello dimensioni esterne 100 x 100 « 100 cm
Jpoczmto dimensioni esteras 100 x 100 = cad | 35436  01.FUB.011.008
F 19 |CHIUSING classe B resistenza 125 kN murato a mala cementizia con rinfiance perimetrale]
|in calcestruzzn C16/20 (sezione minima = s.m.):
d. 245, telaio 400x400xh25 (16 kg) (sm. = 10x10 ¢
¢ elio F0OKO0R23 16 ke (. = 10D emn) cad sssa|  272.05.002.001
b dim. 400x400, telaio SO0x500:K30 (26 kg) (s.m. = 15¢15 e
0. 400%400, telaio 300x300xh30 (26 k) (1-m. = 15213 em) ead 9137 27205002003
¢ |per cisterna interrata dim. 680x680, telaio 750x750xh45 con coperchio supplementare d.500
(76 kg) (5. = 20%20 ¢m) cad 267,82 272.05.002.006
F 20 |Fornitura & posa in opera di tubazioni in PV.C. con spessort e camitteristiche nspondent alle
indicarioni UNI e I[P, con giunti a bicchiere ¢ idonee puarmizioni in anelli elastomerici,
termoresistente fino a Y5°, per scarichi discontinui
4 |Tubzzioni poste in opera dentro scavi, compreso leto di posa con sabbione e anfianco con
calcestruzeo Kok 152 tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mim m 9,44 01.F06.001.048
b |Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso leto di posa con sabbione ¢ dnfianco con|
caleestruzeo Rek 152 tubazion: diam. est. 125 mm spess. 3.2 mm m 12,10 01.F08.001.047
¢ |Tubazioni poste in epera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e nnfiance con
caleesiruzzo Kok 152 tubazion: diam. est. 140 mm spess. 3.2 mm m 13,65 01.F06.001.048
d | Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione ¢ Anfianco con
calcestruzeo Kok 152 tubazioni diam. est. 160 mm spess 3.2 mm m 16,49 01.F06.001.04%
¢ |Tubazioni poste in epera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione ¢ nnfiance con
caleestruzzo Rek 152 tubazion: diam. est. 200 mm spess. 3.0 mm m 21,52 01.F06.001.050
F 21 |Provvista e posa di tbazione in polictilene ad alta densitd, a doppia parete corrugala esterna ef
liscia interna, colorata, protettiva, isolante, fessibile non autoestinguente, con resistenza)
meceanica pari a 450 N, in roteli per cavidotti compresa lincidenza dei manicoti e delle]
guarnizioni i giunzione a tenuta stagna, poste in opera su letio di sabbia dello spessore non)
{inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati ¢ sopra 'estradosso sempre con sabbia e con spessore]
minimo di 10 cm; esclusi scavi ¢ relativi rinterri
4 [diametre 125 mm m 6,46 04.F08.011.001
b |diametro 140 mm m 7,45 04.F0B.011.002
¢ |diametro 160 mm m 85,03 04.F08.011.002
d |diametro 200 mm m 10,26 04.F08.011.004
Pavimentazioni ed opere connesse
F 22 |Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95%
della prova AASHO modificata
a  [eon materiale ando di cava stabilizzato natorale con curva granulometrica secondo UNI
10006, spessore non inferiors a 30 em me 28,11 n4.B12.001.001
b Joon materiale ando di cava stabilizzato natorale con curva granulometrica secondo LN
10006, spessore non inferiore a 30 cm, con laggionia di 120 Kg/me di cemento B 32,5
spessore 1525 cm me 58,04 04.B12.001.002
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F 75 |Cilindramrea del piano dappogeio con milo compressone | compresn aliresi ngni onene)
necessanio a fomire 1l titolo finito a regola d'arte (per compattazione fondo dello seavo dells
viahilild). e 0,12
F 24 |Posain opera di lessulo non lessulo, materiale compesnatro a parte g 0,28

F 25 |Swate di collegamento (binder) in conglomerate bituminese, steso con  vibrofinitrce,
compreso ancoraggio, mano dattaceo e rullatura con rullo vibranie; eselusi addinvi attivan di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolate Speciale di Appalto

4 |eon aggregato pezatura (720, Spessone Compresso 6 cm my 10,35 04.E02.002.001
b |per ognicm in pii 0 in meno alla voce precedente Mg 1,61 04.E02.002.002

12 26 |Tappeto di usura in conglomerato bituminoso sieso con vibrofiniirice, compreso ancoraggio,
mano d'atacco e rullatura; esclust addiivi awivann di adesione da computare a parte secondoy
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalo

a foon aggregato pezeatira 005 mim, spessore finito compresso 2 cm per marciapicdi

mq 4,83 04.E02.003.001
b |per ogniem in pii 0 in meno slla voce precedente e 2,00 04.E02.003.002
c |mn ageregato pezzatura /10, spessore fintio compresso 3 em me 6,40 04.E02.003.003
d |per ogni cm in pil o in meno alla voce precedente e 1,81 04.E02.003.004

12 27 |Ripristino di pavimentazione in asfalto di vario tipo, anche per piceole superfics, consistente
nella preparazione ¢ sitemazione del soltofondo con il necessario apporto del mateniale arido |
previa rimozione del bitome avvallato o deteriorato, scavo del cassonello ove necessarin,

dormazione del soiefondo (Binder) dello spessore minimo di 5 cm. e strato di usura per
minime finito ¢ compresso di 3 em. Compreso Uimpicge di ralli statici efo vibranti secondo g
necessita & guantaltro occoraa per dare Popera finita. Per interventi fine a 50 mg. minima|
famuorazione me. 10
. 23,30
12 28 |Scarifcazione superficiale di pavimentazione stradale bitwmala, eseguila con mezzi meccanici
¢ manuali, compreso il trasporto der materiali di risulta a Discarica Autorizzalta o in aree)
|indicate dal Progetto. Compreso ogni onere per dare il titolo finite 2 regola d'arte.
mq. 2,96 05.A03.001.001
12 20 [Fomitura @ posa in opera di zanella steadsle prefabbricaa in cav. compreso il massetto di|
posa in caleestruzzo C12/15 e ogni onere per la stuccatura dei giunti: escluso la fondazione
a  [aun peto, dimensione 25x8x 100 cm vibrocompressa m 12,36 04.E06.002.001
b |a due petti 30x7-9x100 cm vibrata m 19,48 04.E06.002.002
12 30 |Posain opera di cordonato o lista in pietra rettilined (esclusa la formitura) larghezza 20-30cm, h
17-20cm nncalzalo con malta cementizia a 450 Kg di cemento B32.5 compresa [ondazione in
cls C12/15 ifino & 0,06 mem) m 23,72 04.E06.010.001
12 31 |Cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in els vibrocompresso, peso 1100 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei ginnty
con malia cementiza a 450 kg a sezione irapezowdale, diritto 15x25x50 em
m 17,25 04.E06.017.001
12 32 |Posa in opera di cordonato vibrocompresso murato con malta comentizia a 350 kg di cemento
R 32,5, compresa la stoceatura dei giunti con malla cementizia a 450 kg di cemento R
32 5 compreso fondazione in ¢ls C12/15
a  |dirito 8Bx25¢100 cm ml 23.20) 379.04.002.001
b |dirito 10x25%100 ¢m ml 24,80 379.04.002.002
¢ |dirite 123255100 ¢m ml 28,30 379.04.002.003
d |dirite 1533255100 em ml 30,10 379.04.002.004
2. [eurvilineo 8x25x%0 cm ml 37,40 379.04.002.006
f  |eurvilineo 10225505 cm ml 30,00 379.04.002.007
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g Jenrvilinen 1737593195 om ml a%,90 379.04 002 008
h [eurvilineo 15225295 em ml 75,00 379.04.002.008
12 i3 IRimnzinne di piceolo arredo da giardino (palo e cantello ammaonitore, cestiona, parapedonalz)
portabiciclelte, ecc) comprende la rimozione ed il trasporto in luogoe all'interno del ternitorio
del comune di Firenze indicawe dalla DL, compreso Uescavazione dei pling e long
stmaltimento a rifiulo, cad.
F 34 |Taglio di pavimentazione bitumincsa spinto fino alla profoadia’ di em 200 con sega)
diamantata m 3,23 TOS16_05.A03.004.00%
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Elenco telefonico risultati di Puorto privato 41 - 50 de 206 in (0.002 Secondi)

Puorto Raffaele

Telefono 0818959572

Via Casacelle, 200/302
Comune Giugliano In Campania
Provincia (NA)

CAP 80014

Puorto Rag. Alessandro Studio Di Consulenza
Telefono 0815631259
Corso Garibaldi Giuseppe, 316

Comune Napoli
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Provincia (NA)

CAP 80139

Puorto Rossana
Telefono 0818900552
Corso ltalia, 25
Comune Frignano
Provincia (CE)

CAP 81030

Puorto Salvatore
Telefono 0818121876
Via Petrarca, 16
Comune Frignano
Provincia (CE)

CAP 81030

Puorto Sergio
Telefono 0818123720
Corso ltalia, 193/D

Comune San Marcellino
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Provincia (CE)
CAP 81030

Puorto Stefano
Telefono 0823868693
Via Rovagnari, 10
Comune Caiazzo
Provincia (CE)
CAP 81013

Puorto Venere
Telefono 0815041048

Via Conciliazione, 20
Comune Frignano
Provincia (CE)

CAP 81030

Puorto Vincenzo

Telefono 026197458

Via Stelvio, 41

Comune Cusano Milanino

Provincia (Ml)


https://mobile.inelenco.com/?dir=vedi&id=10004288-privati&nome=Puorto%20Stefano
https://mobile.inelenco.com/?dir=vedi&id=10004289-privati&nome=Puorto%20Venere
https://mobile.inelenco.com/?dir=vedi&id=10004290-privati&nome=Puorto%20Vincenzo

CAP 20095

Dc Appalti S.A.S. Di Di Di Puorto &amp; C
Telefono 0818923238

Corso Umberto I, 152

Comune San Cipriano D'Aversa
Provincia (CE)

CAP 81036

Di Puorto Adriana
Telefono 0873363691
Via Ciccarone, 98/C
Comune Vasto
Provincia (CH)

CAP 66054

Esplora
Home
Privati

Aziende

Prodotti


https://mobile.inelenco.com/?dir=vedi&id=10004291-privati&nome=Dc%20Appalti%20S.A.S.%20Di%20Di%20Di%20Puorto%20&amp;%20C
https://mobile.inelenco.com/?dir=vedi&id=10004292-privati&nome=Di%20Puorto%20Adriana
https://mobile.inelenco.com/?dir=cerca&cerca=categoria:Puorto%20AND%20tipo:privato&da=30
https://mobile.inelenco.com/?dir=cerca&cerca=categoria:Puorto%20AND%20tipo:privato&da=30
https://mobile.inelenco.com/?dir=cerca&cerca=categoria:Puorto%20AND%20tipo:privato&da=30
https://mobile.inelenco.com/?dir=cerca&cerca=categoria:Puorto%20AND%20tipo:privato&da=40
https://mobile.inelenco.com/?dir=cerca&cerca=categoria:Puorto%20AND%20tipo:privato&da=50
https://mobile.inelenco.com/?dir=cerca&cerca=categoria:Puorto%20AND%20tipo:privato&da=50
https://mobile.inelenco.com/?dir=cerca&cerca=categoria:Puorto%20AND%20tipo:privato&da=50
https://mobile.inelenco.com/
https://mobile.inelenco.com/?dir=privati
https://mobile.inelenco.com/?dir=aziende

desktop

Servicos
Aggiungi a elenco
Aggiungj azienda

Aggiungi privato

Help
Guida

Rimuovi i tuoi dati

Info
Privacy,

Lingua ricerca vocale ar-BH


https://www.inelenco.com/
https://mobile.inelenco.com/?dir=inserisci
https://mobile.inelenco.com/business/
https://mobile.inelenco.com/account
https://mobile.inelenco.com/?dir=guida
https://mobile.inelenco.com/?dir=remove
http://www.inelenco.com/privacy/nb.html

