



PROVINCIA DI CASERTA

**DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE
SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SMALTIMENTO E RICICLO RIFIUTI**

Determinazione n. 1128 del 07-07-2025

OGGETTO: "Lavori di completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella" - Aggiudicazione Definitiva

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:

- con D.L. n.195 del 30/12/2009, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 26, tra l'altro, venivano attribuite alle Province, anche ai sensi della L. R. n. 4/2007 e s.m.i., nuove competenze in materia ambientale ed individuate le società provinciali quali soggetti cui affidare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- con tale legge, altresì, veniva attribuita alla Provincia di Caserta la competenza per il completamento della realizzazione della discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella, a suo tempo autorizzata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697 del 28/08/2008, in aggiunta all'elenco degli impianti di discarica previsti dall'art. 9 comma 1 del D.L. n. 90/2008, convertito in legge n. 123/2008;
- con determinazione dirigenziale n.100/W dell'11/11/2010, veniva impegnata la spesa complessiva di € 15.258.568,38 e veniva approvato lo schema di scrittura privata con il Consorzio dei Comuni del Bacino SA 2 sottoscritta e repertoriata al n. 21727 del 23/11/2010, soggetto esecutore dei lavori di realizzazione della discarica di Maruzzella 3;

DATO ATTO CHE:

- i lavori sono stati regolarmente effettuati da parte del Consorzio Salerno 2, fino al momento della cessazione delle proprie attività, per cui con Determina dirigenziale n. 136/W del 23/04/2020 veniva risolto il contratto dell'impresa Consorzio dei Comuni Bacino Salerno 2 per perdita dei requisiti di legge dell'appaltatore;
- la Direzione dei Lavori, su indicazione del RUP, ha redatto lo Stato di Consistenza dei lavori, sottoscritto in contraddittorio con rappresentanti dell'Impresa esecutrice e con il Collaudatore, procedendo altresì alla elaborazione del progetto esecutivo relativo alla conclusione dei lavori consistenti nella realizzazione del capping sommitale del corpo discarica ed a predisporre il Progetto esecutivo dei "Lavori di completamento capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella";

- con Determina dirigenziale n.189/W R.G. 1557 del 25/08/2021 è stato nominato il Rup nella persona del Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia, Dott. Giovanni Solino;
- con Decreto presidenziale n. 23 del 04/02/2022 è stato approvato il Progetto esecutivo dei “Lavori di completamento capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella”;
- il predetto progetto è stato sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 50/2016 da parte di idoneo soggetto abilitato ed è stato correttamente adeguato negli importi ai sensi del cd “Decreto sostegni” nonché al nuovo Prezzario regionale;
- con Determina Dirigenziale n. 275/W R.G. 1512 del 22/09/2022 è stata approvata l’indizione di gara per i “Lavori di completamento capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 61, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 c.2 del D.Lgs 50/2016;
- con Determina n. 300/W del 04/10/2022- RG. n. 1627 del 07/10/2022 è stato affidato l’incarico di Direzione dei Lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Augusto Zippo e all’Arch. Elpidio Maisto;
- con Disposizione dirigenziale n. 28830 del 02/05/2023 si è provveduto alla Nomina della Commissione di Gara;
- con Disposizione dirigenziale n. 44610 del 04/07/2023 si è provveduto alla sostituzione del componente della commissione di gara;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell’espletamento della procedura, conclusasi in data 25/07/2023, il seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione all’operatore economico denominato Cericola S.R.L. con sede in Lanciano (CH) in C.so Trento e Trieste n.43;

ATTESO CHE:

- con Determina n. 1241 del 25/08/2023 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione, procedendo all’aggiudicazione sub-judice ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 dei lavori di completamento capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella”, alla Ditta Cericola S.R.L. con sede in Lanciano (CH) in C.so Trento e Trieste n.43 che ha presentato un ribasso del 8.28% sull’importo a base di gara per un importo complessivo di € 5.093.409,72 inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa Iva;
- Il RUP, ha effettuato le verifiche dei requisiti di ordine generale art. 80, del D.Lgs. 50/2016, per la ditta aggiudicataria Cericola S.R.L. con sede in Lanciano (CH) in C.so Trento e Trieste n.43 P.Iva 02203680695, per il tramite del sistema AVCPASS;
- Con nota protocollo 57003 del 13/09/2023 è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva agli O.E.;
- Con Determina n. 1323 del 06/09/2023 è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione per l’operatore economico individuato dal seggio di gara con verbale conclusivo delle operazioni del 25/07/2023 denominato Cericola S.R.L. con sede in Lanciano (CH) in C.so Trento e Trieste n.43 relativamente ai lavori di: “ Completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella”, CUP: D25F21002210003 - CIG: - 97105707DC concludente nell’importo complessivo di aggiudicazione pari a € 5.093.409,72, compreso oneri della sicurezza ed escluso IVA, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed autorizzata la consegna anticipata;
- con nota protocollo 60857 del 03/10/2023 il Rup ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna urgente dei lavori, secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 5 del D.M. n. 49/2018;
- il giorno 09/10/2023 è stato disposto verbale di consegna lavori sotto riserva di legge registrato

al protocollo al n. 64526 del 19/10/2023;

- Con nota protocollo 57289 del 14/09/2023 è stata trasmessa alla Segreteria Generale Ufficio contratti la documentazione tecnica e amministrativa per procedere alla stipula del contratto
- il 20/11/2023 è stato disposto verbale di sospensione dei lavori registrato al protocollo al n. 72932 del 28/11/2023 per aggiornamento AIA della Discarica Maruzzella III
- con Determina n. 2076 del 19/12/2023 è stato approvato lo schema di contratto;
- è stato sottoscritto Contratto con la Ditta aggiudicataria Cericola S.R.L. con sede in Lanciano (CH) Repertorio n. 22551 il 22.12.2023 (registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 29.12.2023 con il n. 38921 Serie 1T);

PRESO ATTO CHE:

- con nota protocollo 8911 del 05/02/2024 è stato notificato ricorso al TAR da parte della Ditta Tralice Costruzioni s.r.l. in relazione alla gara per l'esecuzione dei lavori di Completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e regimentazione delle acque meteoriche della discarica sita in località Maruzzella ai fini dell'annullamento:
 - del verbale di gara n.2 del 3 maggio 2023 nella parte in
 - del verbale di gara n.3 del 25 luglio 2023
 - della determina dirigenziale n.1241 del 25/8/2023 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara
 - della determinazione dirigenziale prot.28830 del 2/5/2023 di nomina dei commissari
 - della determina dirigenziale prot. 44610 del 4/7/2023 di sostituzione di commissario di gara
 - di tutti gli atti posti in essere dai commissari di gara con conseguente rinnovazione della gara;
 - di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto
- tra le motivazioni del ricorso è emersa l'errata applicazione da parte della Commissione di gara per i punteggi inerenti l'offerta economica applicando il criterio lineare e non quello "non lineare - ad S" previsto dal Disciplinare di gara;
- con nota protocollo 9173 del 06/02/2023 è stato richiesto alla Commissione di gara di riscontrare ai quesiti rilevati in ordine al ricorso notificato ai fini della costituzione in giudizio;
- con nota protocollo 10063 del 09/02/2024 la Commissione di gara ha inoltrato chiarimenti in ordine al ricorso notificato ed in riferimento alla formula utilizzata per il calcolo dell'offerta economica ha riscontrato che "*è stata applicata di default dalla procedura informatica presente sul portale Appalti e Contratti la formula lineare*"
- con nota protocollo 10928 del 12/02/2024 il RUP in fase di affidamento ha richiesto alla Commissione di gara di ricalcolare i punteggi utilizzando la formula indicata nel Disciplinare di gara ovvero quella non lineare ad S;
- con nota protocollo 12355 del 19/02/2024 è stato trasmesso Verbale di gara n. 4 del 16/02/2024 con allegata tabella dalla quale si evince che la graduatoria cambia rispetto alla precedente comunicazione di aggiudicazione del 13/09/2023;

TENUTO CONTO CHE :

- Con Determina n. 263 del 26/02/2024 veniva disposto l'Annullamento in autotutela della Determina n. 1241 del 25/08/2023 e della determina di aggiudicazione definitiva n. 1323 del 06/09/2023 relativamente ai lavori di: "Completamento capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimentazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella";
- Con Determina n. 584 del 29/04/2024 sono state annullate in autotutela ai sensi degli articoli 21 octies e 21 nonies la Disposizione dirigenziale n. 28830 del 02/05/2023 di Nomina della Commissione di Gara nonché della Disposizione dirigenziale n. 44610 del 04/07/2023 di sostituzione del componente della commissione di gara;
- con la medesima Determina si dava atto di procedere alla rinnovazione parziale degli atti di gara

provvedendo a nominare una Nuova Commissione di Gara dotata delle specifiche competenze in materia;

➤ è stato pubblicato sul sito dell'Ente avviso pubblico, con scadenza 31/05/2024, finalizzato ad individuare n.3 componenti della Commissione Giudicatrice aventi specifiche competenze nella materia oggetto di Bando;

➤ l'avviso unitamente alla relativa richiesta di pubblicazione, ai fini di una maggiore trasparenza, è stato inoltrato con nota protocollo 32263 del 20/05/2024 agli Ordini degli Ingegneri di Caserta, Avellino, Benevento e Napoli;

➤ con determina n. 746 del 06/06/2024:

sono stati nominati quali componenti della commissione giudicatrice i seguenti soggetti:

1- Ing. Carmine Montano quale Presidente esterno;

2- Ing. Mario Oscurato, quale Membro Esperto esterno;

3- Ing. Nicola D'angelo quale Membro Esperto esterno;

- Con Sentenza n.7364/2024 pubblicata il 24/12/2024 nel ricorso rg 607/2024 il TAR dichiara improcedibile il ricorso e inammissibili i motivi aggiunti;
- Con nota protocollo n. 48873 del 28/08/2024 è stata effettuata una Richiesta di giustificazioni per offerte anormalmente basse alla Ditta Gentile Ambiente;
- Con nota protocollo n. 51588 del 12/09/2024 sono stati inoltrati i giustificativi da parte dell'O.E.;
- Con nota protocollo n. 54874 del 26/09/2024 è stata effettuata una Richiesta integrazione di giustificazioni per offerte anormalmente basse;
- Con nota protocollo n. 56815 del 07/10/2024 l'O.E. ha riscontrato la richiesta di cui sopra;

PRESO ATTO CHE:

- È stato trasmesso verbale di gara n. 5 del 30/07/2024 ;
- È stata inviato chiarimento in ordine al suddetto verbale con nota protocollo 48102 del 21/08/2024;
- con Determinazione n. 440 del 14-03-2025 veniva fatta l'aggiudicazione provvisoria "Lavori di completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella"
- Approvazione verbale di gara e proposta aggiudicazione provvisoria, che recava il seguente quadro economico post gara:

“Lavori di completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella”

	IMPORTI PRE-GARA		IMPORTI POST-GARA	
A) SOMME A BASE D'APPALTO				
	Costo attività	Totale parziale	Costo attività	Totale parziale
1) Importo dei lavori	5.526.282,31 €		3.889.563,28 €	
2) importo manodopera inclusa nei lavori	- €		- €	
3) oneri sicurezza soggetti a ribasso "generali"	- €		- €	
4) oneri sicurezza non soggetti a ribasso "specifici"	24.703,58 €		24.703,58 €	
5) servizi e forniture	- €		- €	
Totale quadro A		5.550.985,89 €		3.914.266,86 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE				
B.1 Indagini				
a) indagini archeologiche	- €		- €	
b) indagini geologiche	- €		- €	
c) analisi di laboratorio	- €		- €	
d) analisi specialistiche	- €		- €	
B.2 Progettazione, D.L., collaudo				
e) rilievi, accertamenti e indagini	- €		- €	
f) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	- €		- €	
g) direzione lavori, contabilità	- €		- €	
h) collaudo tecnico-amministrativo	36.000,00 €		36.000,00 €	
i) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	- €		- €	
l) frazionamenti	- €		- €	
m) relazione geologica	- €		- €	
n) supporto al Rup	- €		- €	
o) verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	36.500,00 €		36.500,00 €	
p) collaudo statico	- €		- €	
q) consulenze specialistiche	- €		- €	
r) consulenze e spese legali	- €		- €	
s) coordinamento sicurezza in fase esecutiva	- €	72.500,00 €	- €	72.500,00 €
B.3 Allacciamenti				
t) alla rete di energia elettrica	- €		- €	
u) alla rete telefonica	- €		- €	
v) altro: ---	- €		- €	
B.4 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali				
Imprevisti (<5% di A)	45.454,55 €		45.454,55 €	
accantonamento (art.106 codice)	- €		- €	
incentivo art.113 codice (2% di A)	111.019,72 €		111.019,72 €	
Polizze rischi professionali personale interno (art.24 codice)	- €		- €	
Spese per commissioni giudicatrici (omnicomprensivo)	11.500,00 €		11.500,00 €	
Spese per pubblicità	4.098,36 €		4.098,36 €	
contributo ANAC	- €		- €	
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €		- €	
acquisizione aree e immobili	- €		- €	
Oneri conferimento a discarica	- €	172.072,62 €	- €	172.072,62 €
Totale quadro B		244.572,62 €		244.572,62 €
C) IVA				
IVA su lavori (10% di 1))	552.628,23 €		388.956,33 €	
IVA su oneri sicurezza (10% di 4)	2.470,36 €		2.470,36 €	
IVA su imponibile e su cassa professionale (22%)	15.950,00 €		16.588,00 €	
IVA su forniture e servizi	- €		- €	
IVA su indagini (22%)	- €		- €	
IVA su imprevisti (10%)	4.545,45 €		4.545,45 €	
IVA su commissioni (22%)	2.530,00 €		- €	
IVA su oneri smaltimento (22%)	- €		- €	
IVA su pubblicità (22%)	901,64 €		901,64 €	
contributo previdenziale (4% di B.2)	- €		2.900,00 €	
Totale quadro C		579.025,68 €		416.361,78 €
D) Economie di gara (LAV>29,617%)		- €		1.636.719,03 €
E) Economie di quadro (IVA e altro)		- €		162.663,90 €
TOTALE IMPORTO INVESTIMENTO		6.374.584,20 €		6.374.584,20 €

- che i controlli effettuati in base alle leggi vigenti sono risultati positivi e quindi si può procedere all'aggiudicazione definitiva;

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si rimette al Dirigente per le decisioni e il seguito di competenza.

**Il Funzionario Responsabile di E.Q.
Dott. Roger Ferraro**

IL DIRIGENTE

Letta la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;

Atteso che:

- la procedura prescelta si rende necessaria, oltre che per le motivazioni innanzi esplicitate, anche al fine di garantire l'inveramento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori che si intende disporre con il presente provvedimento è rappresentata dalle somme disponibili sui Capitoli CAP. 8066 Imp.930 – 8072 Imp. 928 -Sub. Imp. 929 – 8065 Sub – Imp. 927;

Ritenuto necessario ed opportuno:

- per le motivazioni compiutamente esplicitate in premessa, che qui si abbiano per trascritte e ripetute, provvedere all'aggiudicazione definitiva per l'operatore economico individuato dal seggio di gara con verbale conclusivo delle operazioni del 30/07/2024 denominato GENTILE AMBIENTE SPA (GIA' FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI SRL) con sede in CASORIA (NA) relativamente ai lavori di: **“Completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella”, CUP: D25F21002210003 - CIG: - 97105707DC** per una percentuale di ribasso paria a 29.617% nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico GENTILE AMBIENTE S.P.A., mediante rilascio di DURC n. protocollo INPS_46134073 dal quale risulta la regolarità della posizione nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e CNCE avente validità fino al 02/10/2025;

Visti:

- ✓ il decreto legislativo n. 50/2016
- ✓ il decreto legislativo n. 267 del 2000;
- ✓ la legge n. 241 del 1990;
- ✓ lo Statuto dell'Ente;
- ✓ le ulteriori normative applicabili nell'ambito materiale considerato;

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito; per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e ripetute,

DETERMINA

Per le motivazioni adottate in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare**, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione, procedendo all'aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 dei lavori di completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella”, alla Ditta GENTILE AMBIENTE SPA (GIA' FRATELLI GENTILE

FRANCESCO E RAFFAELE AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI SRL) con sede in CASORIA (NA) che ha presentato un ribasso del 29.617% sull'importo a base di gara per un importo complessivo di € 3.889.563,28 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa Iva come da quadro economico sottostante:

"Lavori di completamento Capping e ripristino della funzionalità delle opere di estrazione biogas e di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella"				
	IMPORTI PRE-GARA		IMPORTI POST-GARA	
A) SOMME A BASE D'APPALTO				
	Costo attività	Totale parziale	Costo attività	Totale parziale
1) Importo dei lavori	5.526.282,31 €		3.889.563,28 €	
2) importo manodopera inclusa nei lavori	- €		- €	
3) oneri sicurezza soggetti a ribasso "generali"	- €		- €	
4) oneri sicurezza non soggetti a ribasso "specifici"	24.703,58 €		24.703,58 €	
5) servizi e forniture	- €		- €	
Totale quadro A		5.550.985,89 €		3.914.266,86 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE				
B.1 Indagini				
a) indagini archeologiche	- €		- €	
b) indagini geologiche	- €		- €	
c) analisi di laboratorio	- €		- €	
d) analisi specialistiche	- €		- €	
B.2 Progettazione, D.L., collaudo				
e) rilievi, accertamenti e indagini	- €		- €	
f) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	- €		- €	
g) direzione lavori, contabilità	- €		- €	
h) collaudo tecnico-amministrativo	36.000,00 €		36.000,00 €	
i) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	- €		- €	
l) frazionamenti	- €		- €	
m) relazione geologica	- €		- €	
n) supporto al Rup	- €		- €	
o) verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	36.500,00 €		36.500,00 €	
p) collaudo statico	- €		- €	
q) consulenze specialistiche	- €		- €	
r) consulenze e spese legali	- €		- €	
s) coordinamento sicurezza in fase esecutiva	- €	72.500,00 €	- €	72.500,00 €
B.3 Allacciamenti				
t) alla rete di energia elettrica	- €		- €	
u) alla rete telefonica	- €		- €	
v) altro: ---	- €		- €	
B.4 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali				
Imprevisti (<5% di A)	45.454,55 €		45.454,55 €	
accantonamento (art. 106 codice)	- €		- €	
incentivo art. 113 codice (2% di A)	111.019,72 €		111.019,72 €	
Polizze rischi professionali personale interno (art. 24 codice)	- €		- €	
Spese per commissioni giudicatrici (omnicomprensivo)	11.500,00 €		11.500,00 €	
Spese per pubblicità	4.098,36 €		4.098,36 €	
contributo ANAC	- €		- €	
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €		- €	
acquisizione aree e immobili	- €		- €	
Oneri conferimento a discarica	- €	172.072,62 €	- €	172.072,62 €
Totale quadro B		244.572,62 €		244.572,62 €
C) IVA				
IVA su lavori (10% di 1))	552.628,23 €		388.956,33 €	
IVA su oneri sicurezza (10% di 4)	2.470,36 €		2.470,36 €	
IVA su imponibile e su cassa professionale (22%)	15.950,00 €		16.588,00 €	
IVA su forniture e servizi	- €		- €	
IVA su indagini (22%)	- €		- €	
IVA su imprevisti (10%)	4.545,45 €		4.545,45 €	
IVA su commissioni (22%)	2.530,00 €		- €	
IVA su oneri smaltimento (22%)	- €		- €	
IVA su pubblicità (22%)	901,64 €		901,64 €	
contributo previdenziale (4% di B.2)	- €		2.900,00 €	
Totale quadro C		579.025,68 €		416.361,78 €
D) Economie di gara (LAV>29,617%)		- €		1.636.719,03 €
E) Economie di quadro (IVA e altro)		- €		162.663,90 €
TOTALE IMPORTO INVESTIMENTO		6.374.584,20 €		6.374.584,20 €

2. di subordinare la sottoscrizione del contratto, che avverrà mediante contratto in forma pubblica e

- in modalità telematica;
3. **di dare atto** che la somma la fonte di copertura finanziaria dei lavori in oggetto è rappresentata dalle somme disponibili sui Capitoli CAP. 8066 Imp.930 – 8072 Imp. 928 -Sub. Imp. 929 – 8065 Sub - Imp 927 e di lasciare inalterato l'impegno già adottato;
 4. **di stabilire** che, in conformità al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010, alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di Gara, CIG **97105707DC**;
 5. **di precisare** che: il codice CUP è **D25F21002210003**;
 6. **di dare atto** che tutti i **controlli** e **le verifiche** effettuate hanno dato esito positivo per cui si può procedere all'avvio del procedimento di stipula del contratto di appalto;
 7. **di attestare**:
 - a. la regolarità e la correttezza di quest'atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 *bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - b. che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il rispetto delle norme a tutela della *privacy* nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale *ex art.* 32 della legge n. 69 del 2009 e ss.mm.ii.;
 - c. che il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del RUP e/o del Dirigente, ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, dall'articolo 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016;
 - d. che non sussistono a carico dei firmatari del presente atto le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che risultano rispettate le previsioni dettate dal vigente Piano Triennale Anticorruzione dell'Ente;
 8. **di dare atto**, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013;
 9. **di disporre**, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura del Responsabile AOL dell'Ente, sull'albo *on line* della Provincia di Caserta e nella sezione "amministrazione trasparente", per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Caserta lì, 07-07-2025

Il Dirigente
Dott. Giovanni Solino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli

ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
(art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n°190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)

	Ragione Sociale	Sede legale	Sede secondaria con rappresent. in Italia	Codice fiscale/ Partita IVA	ATTIVITÀ PER CUI È RICHIESTA L'ISCRIZIONE	Data di iscrizione	Data scadenza iscrizione o aggiornamento	Aggiornamento in corso
938	GE. MA. IMPIANTI S.A.S. DI IZZO GENNARO & CO.	Marano di Napoli		07919480637	III	28/04/25	27/04/26	
939	GE.A.M. S.R.L. (già GE.A.M. DI FONTANA PIERLUIGI & C. S.A.S. con sede in Boscoreale)	Torre Annunziata		05854350633	VI-VIII	10/09/19	15/05/26	
940	GE.CA. SAS DI CARMINE ESPOSITO	Napoli		07768280633	VI	09/11/20	13/03/23	iscrizione in aggiornamento
941	GE.MA COSTRUZIONI SRLS	Quarto		09211981213	I-II-III-IV-V-VI-X	11/10/22	16/10/25	
942	GE.SA. SRL	Casola di Napoli		01683910705	I-III-IV-V-VI-X	05/06/25	04/06/26	
943	GE.SE. S.R.L.	Somma Vesuviana		06634530635	VI-IX	04/06/21	13/11/24	iscrizione in aggiornamento
944	GEA APPALTI S.R.L.	Casoria		04912331214	III-IV	27/07/20	26/07/21	iscrizione in aggiornamento
945	GEAM IMPIANTI SRL	Casoria		08827731210	X	03/05/22	28/05/26	
946	GEAN TRASPORTI S.R.L.	Sant'Anastasia		10334731212	VI	06/03/25	05/03/26	
947	GECAM TRASPORTI S.R.L.	Casoria		09171841217	VI	27/07/20	13/01/26	
948	GEG BUILDING SRLS	Napoli		09467691219	I	11/02/25	10/02/26	
949	GEMA.EDIL. S.A.S. DI PIZZO MARIA E C.	San Giorgio a Cremano		08369911212	III-V-VI-X	08/07/22	07/07/23	iscrizione in aggiornamento
950	GEMATICA S.r.l.	Napoli		04816581211	III-V	12/07/16	27/12/23	iscrizione in aggiornamento
951	GEMIS SRL	Palma Campania		03541191213	III-V	12/01/22	03/04/25	iscrizione in aggiornamento
952	GENERAL CONTRACT S.R.L.	Giugliano in Campania		07595411211	III-V	19/11/19	30/01/23	iscrizione in aggiornamento
953	GENERAL CONTRACTING COMPANY SRL	Pomigliano D'Arco		05903781218	III-IV-V	13/04/16	12/04/17	iscrizione in aggiornamento
954	GENERALIMPIANTI SRL	Napoli		05038830633	III	17/06/21	16/06/22	iscrizione in aggiornamento
955	GENNARO RUOTOLO EDILIZIA S.R.L.	Ottaviano		07836891213	I-II-III-V-VI-X	24/12/24	23/12/25	
956	GENNIPONTEGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Napoli		03376010785	III-V	03/07/20	08/06/23	iscrizione in aggiornamento
957	GENTILE AMBIENTE SPA	Casoria		04740730637	I-III-V-X	09/07/24	08/07/25	Misura di prevenzione collaborativa con nomina di esperto ex art.94 bis D.Lgs.159/11
958	GENTILE S.R.L.	Napoli		01758230633	VI-X	30/11/22	26/06/25	iscrizione in aggiornamento
959	GEO.FER. S.A.S. DI GEOGRAFO ANTONIO	Sant'Anastasia		03825471216	IV	20/12/22	22/12/25	
960	GEOGLOBO S.R.L.	Napoli		08497951213	I	15/03/18	10/02/23	iscrizione in aggiornamento
961	GEOM. ANTONIO PETRELLESE S.R.L.	Casoria		05536831216	I	10/02/21	07/11/25	
962	GEOM. LUIGI MOCERINO S.r.l.	Napoli		05566140637	II-III	16/05/17	09/10/23	iscrizione in aggiornamento
963	GEOMETRA BIAGIO LIMONE SOCIETA' UNIPERSONALE	Napoli		05617671218	I-III-IV-V	03/10/16	09/09/21	iscrizione in aggiornamento
964	GEOS ENVIRONMENT SRL	Napoli		7094890634	VI-X	12/06/23	09/09/25	
965	GERI ITALIA S.R.L.	Frattaminore		03862571217	III-V-VI-X	11/09/24	10/09/25	
966	GESPO SRL	Napoli		07937731219	III-X	15/02/21	14/02/22	iscrizione in aggiornamento
967	GESTFOOD S.R.L.	Afragola		09007321210	IX	03/07/25	02/07/26	
968	GI.MA. COSTRUZIONI S.R.L.	Somma Vesuviana		07378011212	I-VI	10/03/23	09/03/24	iscrizione in aggiornamento
969	GI.P.A. COSTRUZIONI SRL	Giugliano in Campania		03959741210	III-IV-V-VI	10/02/16	05/09/22	iscrizione in aggiornamento
970	GI.VI. COSTRUZIONI S.R.L.	Napoli		09081881212	III	01/07/20	23/05/23	iscrizione in aggiornamento
971	GIACO TRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Sant'Antimo		08516441212	VI	24/12/24	23/12/25	
972	GIAN S.A.S. CATERING E RISTORAZIONE DI MARIO DI COSTANZO & C.	Acerra		06832681214	IX	29/09/21	28/09/22	iscrizione in aggiornamento
973	GIANO C.A.T. S.R.L.	Poggioreale		10011761219	X	14/11/23	13/11/24	iscrizione in aggiornamento
974	GIARDINO SERVICE SRL	Portici		04039731213	III-V-X	11/11/16	10/11/17	iscrizione in aggiornamento per variazione societaria
975	GIBA COSTRUZIONI S.R.L.	Afragola		09482371219	III-V	05/11/24	04/11/25	
976	GIF.FER. SRL	Sant'Anastasia		04039611217	X	14/12/15	05/02/26	
977	GIFUNI MAURO	Sant'Anastasia		GFNMRA80M10F839R	III-V-VI	02/05/19	05/02/26	
978	GIFUNI SRL	Sant'Anastasia		04086291210	VI	22/07/16	28/11/24	iscrizione in aggiornamento

Ti trovi in:

Risultato della verifica

La verifica per la partita Iva **04740730637** ha prodotto il seguente risultato:

PARTITA IVA CESSATA

Denominazione/Cognome e nome: **F.LLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE S.N.C.**

Data inizio attività: **28/06/1985** Data cessazione: **01/01/1992**

ATTENZIONE - Per verificare se la partita Iva è di un soggetto autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie deve essere utilizzato il servizio [Controllo partite Iva comunitarie \(Vies\)](#).

[Effettua una nuova verifica](#)



Provincia di Caserta

Servizio 03 Stazione Unica Appaltante

Ufficio Gare

Settore Ecologia

AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: GARA N_0543 LAVORI DI COMPLETAMENTO CAPPING E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT DELLE OPERE DI ESTRAZIONE BIOGAS E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLA DISCARICA SITA IN LOCALIT MARUZZELLA.

PROCEDURA APERTA ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 lett. b) e 97 comma 3) del D. Lgs 50/2016, a mezzo di gara telematica.

IMPORTO A BASE D'ASTA	€	5'526'282.31	+ IVA
Incidenza mano d'opera	€	24'703.58	+ IVA
Importo complessivo	€	5'550'985.89	+ IVA

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 1241 del 25/08/2023 veniva aggiudicata provvisoriamente la gara di cui all'oggetto;
con determinazione dirigenziale n. 1323 del 06/09/2023 veniva aggiudicata definitivamente la gara di cui all'oggetto;
con determinazione dirigenziale n. 263 del 26/02/2024 veniva, in autotutela, disposto l'annullamento delle determinazioni dirigenziali n. 1241 e n. 1323;
con determinazione dirigenziale n. 584 del 29/04/2024 veniva, in autotutela, disposto l'annullamento della disposizione dirigenziale n. 28830 del 02/05/2023 di nomina della commissione di gara, nonché della disposizione dirigenziale n. 44610 del 04/07/2023 di sostituzione di un componente della commissione di gara;
con determinazione dirigenziale n. 746 del 06/06/2024 veniva nominata la nuova commissione di gara;

SI RENDE NOTO

Che per tutto quanto in premessa riportato, in data 30/07/2024 si è conclusa la Procedura Aperta di cui all'oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 comma 3 lett. b) e 97 comma 3) del D. Lgs 50/2016, a mezzo di gara telematica.

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA

N.	PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTI OFFERTA ECONOMICA	TOTALE PUNTEGGIO
5	GENTILE AMBIENTE SPA (GIA' FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAF)	51.333	18.7966	70.1296

GENTILE AMBIENTE SPA (GIA' FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI SRL) con sede in CASORIA (NA) in VIA PIETRO NENNI IV TRAVERSA, 10

SECONDA CLASSIFICATA

N.	PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTI OFFERTA ECONOMICA	TOTALE PUNTEGGIO
2	SEMATAF SRL	50.50	19.5357	70.0357

SEMATAF Srl con sede in Matera (MT) in Via Germania Borgo Venusio, 10/O

L'aggiudicazione diventerà efficace nei confronti della Ditta ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016

ILRUP

F.to Dott. Giovanni SOLINO

La firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs 12/02/1993 n. 39.



Provincia di Caserta

Servizio 03 Stazione Unica Appaltante

Ufficio Gare

Settore Ecologia

ESITO DEFINITIVO DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: GARA N_0543 LAVORI DI COMPLETAMENTO CAPPING E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT' DELLE OPERE DI ESTRAZIONE BIOGAS E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLA DISCARICA SITA IN LOCALIT' MARUZZELLA.

PROCEDURA APERTA ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 lett. b) e 97 comma 3) del D. Lgs 50/2016, a mezzo di gara telematica.

IMPORTO A BASE D'ASTA	€	5'526'282.31	+ IVA
Incidenza mano d'opera	€	24'703.58	+ IVA
Importo complessivo	€	5'550'985.89	+ IVA

SI RENDE NOTO

che in data 25/07/2023 si è conclusa la Procedura Aperta di cui all'oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 comma 3 lett. b) e 97 comma 3) del D. Lgs 50/2016, a mezzo di gara telematica.

N.	PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	PUNTI OFFERTA ECONOMICA	TOTALE PUNTEGGIO
4	CERICOLA S.R.L.	71.17	80.00	4.85	84.85

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 1323 DEL 06/09/2023

ILRUP

F.to Dott. Giovanni SOLINO

La firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs 12/02/1993 n. 39.