# *Provincia di Caserta*

## *Servizio 03 Stazione Unica Appaltante*
## *Ufficio Gare*
## Ufficio Gare - Servizio Appalti

**AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

**OGGETTO:** Gara_N1082 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DELLA STRADA N. 330 (EX SS 158 DELLA VALLE DEL VOLTURNO), RICADENTE NEI COMUNI DI DRAGONI E ALVIGNANO

***PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D. Lgs 36/2023, 108 Allegati I.1, II.8 e 110 del D. Lgs 36/2023, a mezzo di gara telematica.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IMPORTO A BASE D'ASTA** | **€** | **362'174.93** | **+ IVA** |
| **Oneri di sicurezza** | **€** | **1'113.54** | **+ IVA** |
| **Incidenza mano d'opera** | **€** | **30'629.82** | **+ IVA** |
| **Importo complessivo** | **€** | **393'918.29** | **+ IVA** |

**SI RENDE NOTO**

che in data 15/07/2025 si è conclusa la Procedura Negoziata di cui all'oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo piu' basso, ai sensi degli artt. 108 Allegati I.1, II.8 e 110 del D. Lgs 36/2023, a mezzo di gara telematica.

| | | |
|---|---|---|
| ditte invitate | n | 5; |
| ditte partecipanti | n. | 4; |
| ditte escluse | n. | 0; |
| ditte ammesse | n. | 4; |

Nella tabella sottostante viene riepilogata la sintesi di aggiudicazione

| | |
|---|---|
| Numero offerte valide | **4** |
| Numero offerte accantonate per taglio delle ali | **0 : 0 offerte più alte, 0 offerte più basse** |
| Numero offerte mediate | **4** |
| Media delle Offerte | **-38.91080** |
| Media degli scarti | **-0.00000** |
| Soglia di anomalia | **-0.00000** |

1. AGGIUDICATARIA PROVVISORIA **APPALTIGENERALI 2011 S.R.L.** con sede in SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) in VIA VERDI, 32 RIBASSO: **39.9750%;**

2. SECONDA CLASSIFICATA **SPIRITO SANTO - SOCIETA' COOPERATIVA** con sede in CASAL DI PRINCIPE (CE) in VIA BARI, 03 RIBASSO: **38.9890 %;**

L'aggiudicazione diventerà efficace nei confronti della Ditta ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, asi sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs n. 36/2023

IL RESPONSABILE DI FASE
***F.to Geom. GIUSEPPE RANIERI***

La firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs 12/02/1993 n. 39.