

DIREZIONE EDILIZIA E TELECOMUNICAZIONE

Settore Gestione Amministrativa, gare e contratti della Direzione edilizia

Coordinatore: Dott.ssa Maria Cristina Biasci

Unità contratti ad evidenza pubblica

Responsabile: Dott. Giuseppe Iannelli

Prot. n. 20278/2015 del 28/05/2015

Disposizione Dirigenziale n. 462/2015

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Procedura negoziata senza pubblicazione di specifico bando, ai sensi dell'art. 57, comma 5, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori complementari di bonifica dell'area ex Guidotti lotto 2, Pisa. Importo a base di appalto € 1.570.778,74 di cui € 98.672,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. **CIG 6106951F60 – CUP I53 B08 000 200 006**

1. **Amministrazione aggiudicatrice:** UNIVERSITA' DI PISA – DIREZIONE EDILIZIA E TELECOMUNICAZIONE.
2. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, co 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
3. **Oggetto dell'affidamento:** lavori complementari di bonifica dell'area ex Guidotti lotto 2.
4. **Criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
5. **Operatori invitati:** n. 1 - offerte ricevute: n. 1 - offerte ammesse: n.1.
6. **Data di aggiudicazione definitiva:** 26.02.2015.
7. **Aggiudicatario:** società ITI **Impresa Generale spa**, con sede in via Portogallo n. 60, Modena.
8. **Importo di aggiudicazione:** € 1.497.173,44 di cui € 98.672,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
9. **Termine ultimazione lavori:** 273 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Dirigente
Dott. Stefano Suin



Contatti



Via Mauro Macchi, 8 – 20124 – Milano (MI)



081 18815094
333 4786462



miracostruzioni srl@gmail.com
costruzionimirasrl@pec.it

Attrezzature

- N.1 Autocarro Peugeot Boxer
- N.1 Autocarro Peugeot Partner Tepee
- N.1 Gru automontante Potain
- N.2 Smerigliatrici Bosch
- N.3 Betoniere silenziate Polieri
- N.2 Piegaferri elettriche
- N.1 Molazza Polieri 160
- N.2 Idropulitrici
- N.3000 Puntelli in ferro
- N.2000 Puntelli in castagno
- Mq 3500 Pannelli Armo
- Mq 4000 ponteggio completo a telaio carpedil
- N.4 Seghe circolari
- N.4 Trapani Bosch/Hilti
- N.8 Martelli demolitori Bosch/Hilti/Hitachi
- N.1 Pompa per massetti
- Mq 1000 Ponteggio tubo/giunto
- N.1 Intonacatrice PFT

Cienti

- Imprendo Italia srl
- Blue shark srl
- Tecnoappalti srl
- ITI impresa generale spa
- Erregi costruzioni srl
- Lanni srl
- CNH Modena spa
- Gestioni immobiliari Stefano Ferri (Roma)
- SDM srl
- Meby srl
- Comune di Pesche (IS)
- Imaco spa

Partners

- Il cantiere (Foligno)
- Fassa Bortolo spa
- Cimax
- Carson srl
- Color House srl
- Kerakoll spa
- Edilizia Volturno
- Casaplastik
- Mi.Tac. Srl
- Lecablocco
- F.B.M.
- Mantovani srl
- Mapei
- Eternedile spa
- Silla sas

Avanguardia costruttiva

Siamo in costante aggiornamento ed in continua ricerca di nuove sperimentazioni per essere sempre all'avanguardia rispetto all'evoluzione delle tecniche e dei materiali di costruzione ed alla crescente complessità tecnologica delle realizzazioni.



Rapporto con il committente



Riuscire a conciliare la trasparenza dello stato di avanzamento della realizzazione con le inevitabili richieste di modifiche alle soluzioni prestabilite da parte del committente, è parte integrante della nostra gestione del cantiere. In tutte le fasi assistiamo il committente con un'attenta pianificazione finanziaria dell'opera

Rapporto con il progettista

Crediamo che per ottenere un prodotto edilizio di alta qualità, occorra un totale rispetto delle scelte architettoniche dettate dal progettista, ed un'attenta fase di progetto esecutivo in cui sviluppare insieme dettagli caratteristici e particolari costruttivi.



Competenze e tempi




Siamo convinti che la serietà di un'impresa di costruzioni derivi dalle capacità delle persone e dai tempi di realizzazione: il nostro team punta alla suddivisione specialistica delle competenze e ad un'organizzazione programmatica che rispetti i tempi di consegna prefissati.

Lavori eseguiti




Polo didattico Ex – Guidotti
Università di Pisa

Lavori eseguiti



Residenza per anziani non autosufficienti (RSA)
Rosolina (RO)

Lavori eseguiti



Realizzazione edificio residenziale
Arienzo (CE)

Lavori eseguiti




Ricostruzione post sisma Emilia Romagna
Azienda Ferropol Coating s.r.l.
San Felice sul Panaro (MO)
Committente: BM s.a.s.

Lavori eseguiti



Lavori di ristrutturazione
Boccia e Moda
Santa Maria a Vico (CE)

Lavori eseguiti



Costruzione fabbricato «Morgillo calzature»
Arienzo (CE)

Lavori eseguiti




Costruzione copertura con doghe in legno.
San Lorenzo (BN)

Lavori eseguiti



Eco e sisma bonus 110%
Via San Giovanni in Argentella, 136
Roma

Lavori eseguiti




Lavori di carpenteria
Via San Giovanni in Argentella, 136
Roma

Lavori eseguiti



Lavori di carpenteria
Roma

Lavori eseguiti



Realizzazione plinto di
fondazione
Sulmona (AQ)