

REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 2881100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

С	om	pet	en	ıza/	Fι	ın	zio	ne	Э:
_	•	ρο.						••••	

X	Propria	
	Delegata	

Provvedimento con Eseguibilità:

Х	Immediata	Motivazione: NESSUNA

OGGETTO: Approvazione preventivo per: Intervento di manutenzione straordinaria "sostituzione di pluviale Prospetto Est" da eseguirsi presso il Poliambulatorio di Aversa (CE), EX INAM, sito in Via Salvatore Di Giacomo.

C.I.G.: B84C301824

Conto Economico/i n.: Budget prot. n. 0009672/ASL del 13.01.2025

IMPORTO: €. 2.156,90

PREMESSO:

- Che la U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Manutenzione Immobili Territoriali assicura gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso tutti gli immobili territoriali detenuti dall'ASL di Caserta;
- Che veniva segnalata la necessità di procedere alla sostituzione di pluviale Prospetto Est da eseguirsi presso il Poliambulatorio di Aversa (CE), EX INAM, sito in Via Salvatore Di Giacomo"; Atteso
- Che allo stato sono in corso i lavori per la Realizzazione di una Casa della Comunità presso la predetta Struttura, veniva richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta LA ROCCA SOC.COOP. con sede in Corso Italia, 432 -80010 Quarto (NA), P.IVA 04366871210, aggiudicataria del predetto intervento;
- Che in data 15/09/2025 veniva richiesto alla società LA ROCCA SOC.COOP. con sede in Corso Italia, 432 80010 Quarto (NA), P.IVA 04366871210, un preventivo riguardante Intervento di manutenzione straordinaria "sostituzione di pluviale Prospetto Est" da eseguirsi presso il Poliambulatorio di Aversa (CE), EX INAM, sito in Via Salvatore Di Giacomo";
- Che con nota acquisita con prot. 0218523/PATR. del 18/09/2025, la società LA ROCCA SOC.COOP. formulava un preventivo di spesa per i lavori in premessa, dell'importo di € 2.156,90, con uno sconto pari al 18,18 %;

ACQUISITO:

- II DURC INAIL_49510524 -scadenza 11/10/2025;
- II CIG B84C301824:

RITENUTO:

- Conveniente per l'ASL procedere all'approvazione dell'offerta presentata dalla Società LA ROCCA SOC.COOP. in quanto già impegnata in loco (Ponteggi già installati in facciata, tale condizione permette un notevole risparmio economico), in applicazione delle condizioni previste per l'Appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura finalizzato alla realizzazione di Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT), nell'ambito del PNRR- Missione 6, Componente 1 Lotto 6 C.I.G. 98508889EF.:
- Visto l'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs.vo 36/23;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati di:

- 1. Approvare il seguente preventivo relativo a Intervento di manutenzione straordinaria "sostituzione di pluviale Prospetto Est" da eseguirsi presso il Poliambulatorio di Aversa (CE), EX INAM, sito in Via Salvatore Di Giacomo:
- 2. Dare atto che la somma complessiva pari a € 2.156,90 (da ribassare del 18,18 % escluso manodopera e sicurezza) oltre IVA trova copertura sul conto economico Budget prot. 0009672/ASL del 13/01/2025;
- 3. Disporre che la seguente Determina Dirigenziale venga pubblicata nell'albo-pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 32-comma 1- della legge 18/06/2009 n. 69;
- 4. Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a:

COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE GENERALE DIREZIONE SANITARIA

SERV. GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA SERVIZIO EDILIZIA OSPEDALIERA E PP. DI INVESTIMENTO

> L'assistente Tecnico Dott. Ing. Vincenzo Spuma

Il Direttore U.O.C. Tecnico
Patrimoniale e Manutenzione Immobili Territoriali
(Arch. Ing. Massimo Di Salvo)

Da:

"SOC.LAROCCA@libero.it" <soc.larocca@libero.it>

Inviato:

mercoledì 17 settembre 2025 16:56

A:

"Patrimonio@pec.aslcaserta.it" <Patrimonio@pec.aslcaserta.it>

Oggetto:

Trasmissione computo metrico - Intervento di manutenzione

straordinaria presso il Poliambulatorio di Aversa(CE)

Allegati:

Computo metrico - intervento di manutenzione straordinaria -

Poliambulatorio di Aversa (Ex Inam).pdf

Importance:

Normal

Alla C.A. Ing. Vincenzo Spuma,

si trasmette, in allegato, il computo metrico estimativo relativo all'intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il Poliambulatorio di Aversa (ex INAM), sito in Via Salvatore di Giacomo – Aversa (CE).

L'importo dei lavori è assoggettato a ribasso d'asta pari al **18,18**%, in applicazione delle condizioni previste per l'Appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura finalizzato alla realizzazione di Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (CoT), nell'ambito del PNRR – Missione 6, Componente 1 – Lotto 6 – C.I.G. 98508889EF.

Distinti saluti,

LA ROCCA SOC. COOP.



Pagina 1 di 1

Comune di Aversa Provincia di Caserta

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria presso Poliambulatorio DS17 (Ex Inam) Aversa sita in Via Salvatore di Giacomo - Aversa(CE)

COMMITTENTE:

Asl Caserta

Data, 17/09/2025

IL TECNICO

Num Ord.		DIMENSIONI					IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEFLAVORI	par.ug.	lung.	lary.	11-peso	Quantita	umtario	TOTALL
ACCOUNTS AND ACCOU	RIPORTO		***************************************	7412473000 4588 \$ ****** 3301 ******				00 mm 6 mm - 00 mm 10 mm
	LAVORI A MISURA			# `				
1 NP.01	Realizzazione di alloggio per posizionamento nuova pluviale, mediante la demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, da eseguirsi sulla f o del materiale di risulta, nonché ogni altro onere e magistero necessario per consegnare l'opera finita a regola d'arte	40			CONTINUENCE C	1,00		
	SOMMANO a corpo	A COMPANY DE CALLO CONTROL ANALA			1000	1,00	1'860,80	1 '860,80
CAM25_103. 010.010.H (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliat saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro estemo 125 mm Nuova pluviale	TOTAL PROPERTY AND A SECTION OF THE PARTY AND A	12,00			12,00	rie Palifer (Proposition on American and American Action American)	
****	Pezzi speciali	2.00	1,00			2,00		807.17
no y el conservarion de la conservación de la conse	SOMMANO m					14,00	21,15	296,10
	Parziale LAVORI A MISURA curo							2156,90
	TOTALE curo						in the second se	2′156,90
	Data, 17/09/2025	***************************************				al desirable special s	-	
	Il Tecnico		e Committee Comm					
	LAROCUA Sog. Coop. Corso helia, 432 Booto Quarto livo Thirts to 1:5769228							
		***************************************			AND ALL COMMUNICATIONS OF THE PARTY OF THE P	40.		
.,				острання дерання в под применення в под пр		TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY		
				den sistematika gan sasas				
	A RIPORTARE							4.1

Casa della comunità di Aversa - ASL CASERTA (Comune di Aversa - CE)

Intervento di manutenzione straordinaria presso Poliambulatorio DS17(Ex inam) sita in Via Salvatore di Giacomo - Aversa(CE)

ANALISI PREZZO							
Articolo	Descrizione Lavorazione	u.m.					
NP 01	Realizzazione di alloggio per posizionamento nuova pluviale, mediante la demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, da eseguirsi sulla facciata lato EST. L'intervento comprende la rimozione e l'eventuale smaltimento del materiale di risulta, nonchè ogni altro onere e magistero necessario per consegnare l'opera finita a regola d'arte	a corpo					

	Elementi Analisi	Unità di misura	Quantità	***************************************	Prezzo	Imp	orti parziali	In	nporti totali
1	MANO D'OPERA								
1,1	Operaio Specializzato	ora	16,000		30,73	€	491,68		
1,2	Operaio Qualificato	ora	0,000		28,48	€	1		
1,3	Operaio Comune	ora	16,000	€	25,55	€	408,80	meno en en	
					Totale n	nanc	d'opera	€	900,48
2	MATERIALI								
2,1	Malta a base cementizia	kg	200,000	€	0,25	€	50,00		
2,2						€			
2,3						€			
2,4						€	·-		
2,5						€			
2,6						€			
2,7						€	204		
2,8						€	-		
	Totale materiali							€	50,00
3	NOLI, TRAS	PORTI, ME	ZZI D'OPE	RA				and construction of the co	
3,1	incidenza trasporto	%	5,000			€	2,50		
3,2	martello perforante/demolitore	ora	8,000	€	57,20	€	457,60		
3,3						€	-		
					To	tale	trasporti	€	460,10
A.					Sommano				€ 1 410,58
4	Incidenza sicurezza	%	2,500	***************************************				€	35,26
B.						S	ommano	tampos num	€ 1 445,84
<u>в.</u>	SPESE GENERALI (su A.)	%	17,000					€	245,79
4						S	ommano		€ 1 691,64
C.	UTILE IMPRESA (su A.+ B.)	%	10,000			***************************************		€	169,16
5						S	ommano	katuo ara 2000	€ 1 860,80
1.5	Arrotondamento (+/-)								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					ATTOLOTT		TOTALE		€ 1 860,80

